



Broj predmeta: 13-002619/23
Broj akta: 01.1-1528ZN-0040/24
Datum, 14. 2. 2024.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 27/23 - prečišćeni tekst,) u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14 i 59/22), člana 10. stav (1) tačka b) Instrukcije o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH broj:02-000209/22 od 18.1.2023. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 3/2023), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-002619/23 od 1.2.2024. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-164/24-1 od 12.2.2024. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU
NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku, međunarodni vrijednosni razred, za nabavku radova izgradnje i rekonstrukcije puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH -4/2023 po lotovima 1-40 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđač kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima, osim za lotove 12 i 32 za koje se donosi odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1,4,13 i 19 je „CEST-ING“ d.o.o. Brčko.

Lot 1 - Rekonstrukcija puta pored kuće Lađevića na k.č. 1227 u MZ Sandići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.859,00 KM.

Lot 4 - Rekonstrukcija puteva u MZ Popovo Polje

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 99.631,35 KM.

Lot 13 - Rekonstrukcija puteva i trotoara u MZ Ražljevo

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 27.834,30 KM.

Lot 19 - Nastavak izgradnje puta Ivici 2, Bakije Selimovića

od broja 253-257, MZ Ivici

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 34.854,30 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2,15,16,17 i 23 je „ARAPOVAC PUTEVI“ d.o.o. Čelić.

Lot 2 - Rekonstrukcija puteva u MZ Gredice 1

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 35.408,88 KM.

Lot 15 - Nastavak rekonstrukcije puta na k.č. 956 od L-17 prema groblju u MZ Buzekara

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.817,75 KM.

Lot 16 - Rekonstrukcija puteva u MZ Gornji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 34.829,96 KM.

Lot 17 - Rekonstrukcija puta na k.č. 487, MZ Krbeti

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.799,38 KM.

Lot 23 - Nastavak rekonstrukcije puta u zaseoku Petrovići MZ G. Dubravice

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 38.902,50 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 3,14,21 i 30 je „EKO PROM“ d.o.o. Brčko.

Lot 3 – Rekonstrukcija puteva u MZ Donji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 65.850,41 KM.

Lot 14 – Rekonstrukcija puteva u MZ Slijepčevići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 39.853,96 KM.

Lot 21 – Izgradnja dijela ulice Kulina Bana u MZ Klanac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 49.634,45 KM.

Lot 30 – Nastavak rekonstrukcije ceste Džinići – Sluganovići, MZ Vitanovići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 39.755,31 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 5,8,22 i 35 je „ROADING“ d.o.o. Gračanica.

Lot 5 – Rekonstrukcija puteva u MZ Brezovo Polje

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 54.809,77 KM.

Lot 8 - Nastavak rekonstrukcije ceste prema groblju MZ Bijela

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 59.689,66 KM.

Lot 22 - Nastavak rekonstrukcije ulice Srpka Petrovića u MZ 1 Maj

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 118.171,59 KM.

Lot 35 - Rekonstrukcija puteva u MZ Maoča i Čande

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 36.524,01 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 6 i 36 je „SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.

Lot 6 - Nastavak izgradnje trotoara u MZ Gredice II

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 49.859,55 KM.

Lot 36 - Izgradnja kraka oborinskog kolektora u MZ Grčica- Dizdaruša

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 248.414,49 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 7,9,10,11,18,28,31,33,34,37 i 39 je „BALEGEM“ d.o.o. Gradačac.

Lot 7 - Rekonstrukcija puta na k.č. 486/2 u dužini od 120m, MZ Trnjaci

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.929,20 KM.

Lot 9 - Nastavak izgradnje trotoara i ceste u MZ Boderište

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 39.780,00 KM.

Lot 10 - Izgradnja puta pored kuće Ramiza Đonlića u MZ Palanka

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 24.303,83 KM.

Lot 11 - Izgradnja ceste Čadavac – Brkići, MZ Čadavac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.956,11 KM.

Lot 18 - Nastavak izgradnje trotoara na putu Brčko – Lončari, MZ Mujkići

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 42.829,14 KM.

Lot 28 - Nastavak rekonstrukcije ulice Dizdaruša 3, MZ Dizdaruša

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 29.835,00 KM.

Lot 31 – Nastavak rekonstrukcije ceste prema kući Miodraga Andrića MZ Ulović

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.942,65 KM.

Lot 33 – Završetak izgradnje i popravak postojećeg trotoara kod Doma kulture u MZ Brka

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.747,85 KM.

Lot 34 – Rekonstrukcija puteva u MZ Rašljani

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 61.947,64 KM.

Lot 37 – Izgradnja kraka ulice Frana Mažuranića u MZ Dizdaruša

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.954,00 KM.

Lot 39 – Nastavak rekonstrukcije ulice Bakije Selimovića od broja 135 do broja 95, MZ Ivici

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

89.678,28 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 20,27,29,38 i 40 je „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko.

Lot 20 - Nastavak rekonstrukcije ulice Sulje Kahrimana pored objekta mjesne zajednice u MZ Klanac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

69.732,00 KM.

Lot 27 - Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Ulice i Grbavica

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

44.694,00 KM.

Lot 29 - Nastavak rekonstrukcije ulice Biskupa Josipa Štadlera u MZ Novo Brčko

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

50.310,00 KM.

Lot 38 - Nastavak rekonstrukcije ulice Čamila Sijerića, MZ Dizdaruša

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

79.794,00 KM.

Lot 40 - Nastavak izgradnje trotoara u MZ Brka – Brdo Šterac, MZ Brka

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

53.937,00 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 24 je „GRADNJA-COP“ d.o.o. Brčko.

Lot 24 - Izgradnja makadamskog puta na k.č. 249 KO Potočari

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

5.896,80 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 25 i 26 je „PAPILON“ d.o.o. Čelić.

Lot 25 – Rekonstrukcija dva propusta na starom koritu rijeke

Tinje i rehabilitacija makadamskih puteva u MZ Poljaci - Jagodnjak

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

98.678,58 KM.

Lot 26 – Rehabilitacija makadamskih cesta u zoni zapad

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

129.251,07 KM.

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002619/23 od 7.11.2023. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-440-8-753/23 od 14.11.2023. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-002619/23 i ponuda ponuđača.

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

Finansiranje nabavke radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica na području Brčko distrikta BiH, 4/23 FINANSIRANJE : kapitalni budžet 2024. god						
Odjeljenje za javne poslove - Pododjenje za puteve i parkove, organizacioni kod 24 02 0001						
Broj lota	Opis lota (opis pozicije)	Budžet. godina	Šifra proj.	Ek.kod	Raspoloživo iz budžet. godine	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA
1	Rekonstrukcija puta pored kuće Lađevića na k.č. 1227 u MZ Sandići					15.000,00 KM
	Asfaltiranje puta pored kuće Lađevića KO Sandići k.č. 1227 u MZ Sandići	KB-24	16048	821600	15.000,00 KM	
2	Rekonstrukcija puteva u MZ Gredice 1					35.800,40 KM
	Projektiranje i proširenje ceste te izgradnja nogostupa u Ulici Nikole	KB-24	15634	821200	15.800,40 KM	

	Šopa, MZ Gredice					
	Rekonstrukcija sa proširenjem i nasipanjem nastavka ulice Fra Ilije Starčevića u MZ Gredice 1	KB-24	15884	821600	20.000,00 KM	
3	Rekonstrukcija puteva u MZ Donji Brezik					66.000,00 KM
	Rekonstrukcija ulice Ljubomira Krsmanovića od broja 62 do broja 36, Donji Brezik	KB-24	16052	821600	51.000,00 KM	
	Nastavak rekonstrukcije dijela ulice Blizna prema kućnom br. 27, MZ Donji Brezik	KB-24	16120	821600	15.000,00 KM	
4	Rekonstrukcija puteva u MZ Popovo Polje					100.000,00 KM
	Nasipanje i zacjevljenje kanala (uređenje), k.č. 789 i k.č. 793, MZ Popovo Polje	KB-24	16114	821600	20.000,00 KM	
	Uređenje puta k.č. 772, MZ Popovo Polje	KB-24	16127	821600	20.000,00 KM	
	Uređenje puta k.č. 773, MZ Popovo Polje	KB-24	16128	821600	20.000,00 KM	
	Uređenje puta- KO Popovo Polje k.č. 790, MZ Popovo Polje	KB-24	16157	821600	30.000,00 KM	
	Završetak asfaltnog puta iz pravca MZ prema starom Bjeloševića bunaru u MZ Popovo Polje	KB-24	16135	821600	10.000,00 KM	
5	Rekonstrukcija puteva u MZ Brezovo Polje					55.000,00 KM
	Asfaltiranje ulice MZ Brezovo Polje od raskrsnice kod zadruge do objekata bivše Tehnograđe, MZ Brezovo Polje	KB-24	16156	821600	40.000,00 KM	
	Završetak asfaltiranja puta 492/128 KO Brezovo Polje	KB-24	16115	821600	15.000,00 KM	
6	Nastavak izgradnje trotoara u MZ Gredice II					50.000,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara, MZ Gredice II	KB-24	15686	821200	30.000,00 KM	
	Nastavak i izgradnja pješačke staze od magistralnog puta M 14.1 prema gornjem dijelu sela u MZ Gredice 2	KB-24	15701	821200	20.000,00 KM	
7	Rekonstrukcija puta na k.č. broj 486/2 u dužini od 120m, MZ Trnjaci					15.000,00 KM
	Asfaltiranje puta br. 486/2 u dužini od 120 m, MZ Trnjaci	KB-24	16117	821600	15.000,00 KM	
8	Nastavak rekonstrukcije ceste prema groblju, MZ Bijela					60.000,00 KM
	Nastavak rekonstrukcije ceste prema groblju, MZ Bijela	KB-24	16137	821600	60.000,00 KM	
9	Nastavak izgradnje trotoara i ceste u MZ Boderište					40.000,00 KM
	Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Boderište	KB-24	15705	821200	30.000,00 KM	
	Završetak izgradnje ceste u zaseoku Markovići, MZ Boderište	KB-24	16147	821600	10.000,00 KM	
10	Izgradnja puta pored kuće Ramiza Đonlića u MZ Palanka					24.600,00 KM

	Asfaltiranje puta pored kuće Ramiza Đonlića u MZ Palanka	KB-24	15815	821600	24.600,00 KM	
11	Izgradnja ceste Čadavac – Brkići, MZ Čadavac					15.000,00 KM
	Nastavak izgradnje ceste Čadavac-Brkići, MZ Čadavac	KB-24	16142	821600	15.000,00 KM	
13	Rekonstrukcija puteva i trotoara u MZ Ražljevo					28.000,00 KM
	Rekonstrukcija nekategorisanog puta Ražljevo - Krbeti - Buzekara kroz zaseok Tomići	KB-24	15857	821600	13.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje pješačke zone od centra MZ Ražljevo prema kući Save Tomića, MZ Ražljevo	KB-24	15681	821200	15.000,00 KM	
14	Rekonstrukcija puteva u MZ Slijepčevići					40.000,00 KM
	Rekonstrukcija puta k.č. 392 u MZ Slijepčevići	KB-24	16012	821600	15.000,00 KM	
	Završetak asfaltiranja puta k.č. 869, MZ Slijepčevići	KB-24	16125	821600	25.000,00 KM	
15	Nastavak rekonstrukcije puta na k.č. 956 od L-17 prema groblju u MZ Buzekara					20.000,00 KM
	Nastavak rekonstrukcije puta k.č. 956 od L-17 ka groblju	KB-24	16010	821600	20.000,00 KM	
16	Rekonstrukcija puteva u MZ Gornji Brezik					35.000,00 KM
	Asfaltiranje puta k.č. 763 u mjesnoj zajednici Gornji Brezik	KB-24	16009	821600	10.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja puta Ratka Krpića, MZ Gornji Brezik	KB-24	16112	821600	15.000,00 KM	
	Izgradnja puta na k.č. 1520, pored fudbalskog igrališta OFK Brezik, MZ Gornji Brezik	KB-24	16134	821600	10.000,00 KM	
17	Rekonstrukcija puta na k.č. 487, MZ Krbeti					20.000,00 KM
	Asfaltiranje puta k.č. 487, MZ Krbeti	KB-24	15859	821600	20.000,00 KM	
18	Nastavak izgradnje trotoara na putu Brčko – Lončari, MZ Mujkići					43.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja trotoara na putu Brčko-Lončari, MZ Mujkići	KB-24	15715	821200	43.000,00 KM	
19	Nastavak izgradnje puta Ivici 2, Bakije Selimovića od broja 253-257, MZ Ivici					35.000,00 KM
	Nastavak izgradnje puta Ivici 2, Bakije Selimovića od broja 253 do broja 257, MZ Ivici	KB-24	15849	821600	35.000,00 KM	
20	Nastavak rekonstrukcije ulice Sulje Kahrimana pored objekta Mjesne zajednice u MZ Klanac					70.000,00 KM
	Rekonstrukcija kraka ulice Sulje Kahrimana kraj mjesne zajednice Klanac	KB-24	16153	821600	70.000,00 KM	
21	Izgradnja dijela ulice Kulina Bana u MZ Klanac					50.000,00 KM
	Prosijecanje Ulice Kulina bana u MZ Klanac	KB-24	15592	821200	50.000,00 KM	

22	Nastavak rekonstrukcije ulice Srpka Petrovića u MZ 1 Maj					119.200,00 KM
	Nastavak asfaltiranja ulice Srpka Petrovića MZ 1. Maj Čadavac	KB-24	15835	821600	119.200,00 KM	
23	Nastavak rekonstrukcije puta u zaseoku Petrovići MZ G. Dubravice					39.040,00 KM
	Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Petrovići u MZ Gornje Dubravice	KB-24	16132	821600	15.000,00 KM	
	Projekti sa učešćem građana – asfaltiranje puteva i rekonstrukcije porušenih mostova (privatni mostovi oštećeni elementarnom nepogodom – poplave)	KB-24	16018	821600	24.040,00 KM	
24	Izgradnja makadamskog puta na k.č. 249 KO Potočari					6.000,00 KM
	Uređenje puta k.č. 249 (Zmajevac) nasipnim materijalom, MZ Potočari	KB-24	16124	821600	6.000,00 KM	
25	Rekonstrukcija dva propusta na starom koritu rijeke Tinje i rehabilitacija makadamskih puteva u MZ Poljaci- Jagodnjak					99.212,00 KM
	Nastavak izgradnje mostova preko starog korita rijeke Tinje i rehabilitacija puteva u MZ Jagodnjak	KB-24	15600	821200	99.212,00 KM	
26	Rehabilitacija makadamskih cesta u zoni zapad					130.000,00 KM
	Rekonstrukcija ceste Martinovići-Jošići, MZ Vukšić	KB-24	15900	821600	5.000,00 KM	
	Inicijalna sredstva za rješavanje imovinskopravnih odnosa i rekonstrukciju puta Endek, MZ Vukšić	KB-24	15896	821600	3.000,00 KM	
	Uređenje, nasipanje puteva i zacjevljenje kanala, MZ Krepšić 2	KB-24	16113	821600	10.000,00 KM	
	Rehabilitacija makadamskog puta pored obilaznice (k.č. 92/2, 95/4, 76/2), MZ Grbavica	KB-24	16123	821600	10.000,00 KM	
	Rehabilitacija makadamskih cesta, MZ Vukšić, Donja Skakava, Gornja Skakava, Ulice, Poljaci, Jagodnjak, Bijela, Dubrave	KB-24	16143	821600	94.000,00 KM	
	Uređenje puteva u zaseoku Maksimovići u MZ Krepšić 2	KB-24	16133	821600	8.000,00 KM	
27	Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Ulice i Grbavica					45.000,00 KM
	Asfaltiranje puta prema kući Joze Šoljić, MZ Ulice	KB-24	15868	821600	15.000,00 KM	
	Završetak rekonstrukcije puta od objekta MZ pored kuća Aleksića, MZ Grbavica	KB-24	16122	821600	30.000,00 KM	
28	Nastavak rekonstrukcije ulice Dizdaruša 3, MZ Dizdaruša					30.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja ulice Dizdaruša III, MZ Dizdaruša	KB-24	16152	821600	30.000,00 KM	
29	Nastavak rekonstrukcije ulice Biskupa Josipa Štadlera u MZ Novo Brčko					51.000,00 KM
	Završetak rekonstrukcije ulice Biskupa Josipa Štadlera i izgradnja parking prostora na k.č. broj 3529/9 i 3529/7 K.O. Brčko 1, MZ Novo Brčko	KB-24	15877	821600	51.000,00 KM	

30	Nastavak rekonstrukcije ceste Džinići – Sluganovići, MZ Vitanovići					40.000,00 KM
	Nastavak rekonstrukcije ceste Džinići-Sluganovići	KB-24	16139	821600	40.000,00 KM	
31	Nastavak rekonstrukcije ceste prema kući Miodraga Andrića MZ Ulović					20.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja ceste prema kući Miodraga Andrića, MZ Ulović	KB-24	16140	821600	20.000,00 KM	
33	Završetak izgradnje i popravak postojećeg trotoara kod Doma kulture u MZ Brka					15.000,00 KM
	Završetak izgradnje i popravak postojećeg trotoara kod Doma kulture u MZ Brka	KB-24	15717	821200	15.000,00 KM	
34	Rekonstrukcija puteva u MZ Rašljani					62.442,50 KM
	Nastavak asfaltiranja puta od mosta prema kući Zlatića, MZ Rašljani	KB-24	16159	821600	19.400,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja puta za mahal u od kuće Muratović Nedžad do kuće Zahirović Agana, MZ Rašljani	KB-24	15829	821600	43.042,50 KM	
35	Rekonstrukcija puteva u MZ Maoča i Čande					37.300,00 KM
	Projekti sa učešćem građana – asfaltiranje puteva i rekonstrukcije porušenih mostova (privatni mostovi oštećeni elementarnom nepogodom – poplave)	KB-24	16018	821600	30.300,00 KM	
	Završetak asfaltiranja puta do kuće Envera Čandića, MZ Čande	KB-24	15904	821600	7.000,00 KM	
36	Izgradnja kraka oborinskog kolektora u MZ Grčica - Dizdaruša					250.000,00 KM
	Izgradnja III kraka sa zapadne strane oborinskog kolektora u ul. Stevana Mokranjca u MZ Grčica - Dizdaruša	KB-24	16026	821600	250.000,00 KM	
37	Izgradnja kraka ulice Frana Mažuranića u MZ Dizdaruša					15.000,00 KM
	Asfaltiranje ulice Frana Mažuranića od broja 19 do 25 u mjesnoj zajednici Dizdaruša	KB-24	15841	821600	15.000,00 KM	
38	Nastavak rekonstrukcije ulice Čamila Sijerića, MZ Dizdaruša					80.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja ulice Čamila Sijerića u MZ Dizdaruša	KB-24	15840	821600	80.000,00 KM	
39	Nastavak rekonstrukcije ulice Bakije Selimovića od broja 135 do broja 95, MZ Ivici					90.000,00 KM
	Nastavak asfaltiranja ulice Bakije Selimović od broja 135 do broja 95, MZ Ivici	KB-24	15850	821600	90.000,00 KM	
40	Nastavak izgradnje trotoara u MZ Brka – Brdo Šterac, MZ Brka					54.200,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara u MZ Brka-brdo Šterac, MZ Brka	KB-24	15602	821200	54.200,00 KM	

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno devet ponuda, ponuđača: "Santovac" doo, Brčko, "Gradnja-cop" doo, Brčko, "Cest-ing" doo, Brčko, "Roading" doo, Gračanica, "Balegem" doo, Gradačac, "Papilon" doo, Čelić, "Eko prom" doo, Brčko, "Arapovac putevi" doo, Čelić i "Galax niskogradnja" dd, Brčko.

Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Ponude su bile prihvatljive prema obliku, sadržaju, potpunosti, načinu pripreme i dostave ponude. Garancija za ozbiljnost ponude u ovom postupku javne nabavke je zahtijevana za lotove 22, 26, i 36. te su svi ponuđači koji su nudili ove lotove garancije i dostavili. Komisija je utvrdila da nije bilo dostavljenih ponuda za lotove 12 i 32. Nakon detaljne analize dostavljenih ponuda komisija je ustanovila da su svi ponuđači kvalifikovani u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, a vezano za odredbe člana 45. do 51. Zakona o javnim nabavkama. Prilikom analize dostavljenih potvrda o uspješnoj realizaciji ugovora, stručna komisija je ocijenila da treba tražiti pojašnjenja potvrda dostavljenih od ponuđača „Papilon“ doo – Čelić, jer se iz dostavljenih potvrda nije moglo nedvosmisleno utvrditi da li se realizovani ugovori ispunjavaju zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Stoga su od investitora koji su izdali navedene potvrde traženi dodatni dokazi kako bi se moglo utvrditi da li ponuđač „Papilon“ doo - Čelić ispunjava uslove zadate tenderskom dokumentacijom.

Nakon što su od strane investitora dostavljena pojašnjenja potvrda, stručna komisija je ocijenila da ponuđač „Papilon“ doo – Čelić ispunjava uslove zadate tenderskom dokumentacijom.

Nije bilo ponuđača koji se isključuju iz postupka javne nabavke u pogledu neispunjavanja uslova za kvalifikaciju.

Prilikom analize ponuda komisija je imala određene nedoumice u smislu uslova za potpis ugovora koje su definisani tačkama 5.4.1 pod b) i 8.1.4 tenderske dokumentacije, te je u cilju ispravne analize ponuda, traženo od Odjeljenja za javne poslove kao kreatora tenderske dokumentacije da dostave određene informacije.

Jedan od ponuđača je naveo u svojoj izjavi da će obezbijediti licencu LBD – C3. Licenca odgovornog izvođača radova na objektima niskogradnje), koja nije predviđena tenderskom dokumentacijom. Tačkom 8.1.4 tenderske dokumentacije za pravno lice je traženo Rješenje o ispunjavanju i posebnih uslova za obavljanje djelatnosti građenja objekata niskogradnje. S obzirom na navedeno, traženo je informacija da li je riječ o propustu u tenderskoj dokumentaciji, te da li je prihvatljiva licenca LBD – C3 kao uslov za potpis ugovora ili su licence koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji jedine prihvatljive za ugovorni organ. Dopisom br. 13-002619/23 od 16.01.2024. godine Odjeljenje za javne poslove je dostavilo obavještenje da je licenca LBD – C3 svakako prihvatljiva za ugovorni organ, te da je prilikom pripreme tenderske dokumentacije došlo do propusta u tački 5.4.1 b). Svi ponuđači su dostavili ponude u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije.

Nakon otvaranja ponuda članovi komisije imenovani ispred Odjeljenja za javne poslove su preuzeli po jednu kopiju od svih ponuda kako bi izvršili računsku kontrolu ponuda. Nakon izvršene računske kontrole ponuda uočeno je da u ponudama ponuđača „Cest-ing“ d.o.o. Brčko i „Papilon“ d.o.o. Čelić, postoje računske greške koje su navedeni članovi komisije ispravili.

Od navedenih ponuđača je zatražena saglasnost za ispravku ponude te su ponuđači dali saglasnost na navedene ispravke računskih grešaka. Nakon detaljne analize ponude komisija je ustanovila da su dostavljene ponude koje su preko procijenjene vrijednosti ugovornog organa sljedeće. Ponuđač "Cest-Ing" doo Brčko je dostavio ponudu za Lot 24 u iznosu od 5.161,25 KM bez uračunatog PDV-a, a procijenjena vrijednost za Lot 24 iznosi 5.128,20 KM bez PDV-a. Ponuđač "Papilon" doo Čelić je dostavio ponudu za Lot 5 u iznosu od 53.668,40 KM bez PDV-a, a procijenjena vrijednost iznosi 47.008,54 KM. U skladu sa navedenim ponuda ponuđača "Cest-Ing" doo Brčko je ocijenjena kao neprihvatljiva za Lot 24, a ponuda ponuđača "Papilon" doo Čelić neprihvatljiva za Lot 5.

Nakon što je komisija utvrdila kvalifikovanost ponuđača, sa ponudama koje su prihvatljive, potpune računski ispravne i unutar procijenjene vrijednosti ugovornog organa u skladu sa odredbama tačke 3.7. tenderske dokumentacije zakazana je e-aukcija od 29.01.2024. godine do 31.01.2024. godine u trajanju od po 20 minuta.

E-aukcije je zakazana za sve lotove, osim za lotove na kojima je bila jedna prihvatljiva ponuda i na kojima nije bilo ponuda. Došlo je do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda po pojedinim lotovima.

Komisija za nabavke je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača po pojedinim lotovima.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

GRADONAČELNIK**prim. dr. Zijad Nišić****DOSTAVLJENO:**

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. Arhivi.

