



Broj predmeta: 13-002478/21
Broj akta: 01.1-1413EK-0035/22
Datum, 22.2.2022.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 22/18 -- prečišćen tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19) i čl. 70 stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj: 39/14), a u skladu s članom 69. stav (2) tačka e) stav (2) tačka a) i član 69 stav (3) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj: 39/14) i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponude broj: 13-002478/21 od 10.2.2022. godine d o n o s i

ODLUKU O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke za lotove 1,4,5,7,13,36,45,48,49 iz provedenog postupka za nabavku radova izgradnje i rekonstrukcije puteva, ulica, i trotoara na području Brčko distrikta BiH -3/2021 – 51 Lot, za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, koji je pokrenut na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002478/21 od 3.11.2021. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-627-3-584/21 od 18.11.2021. godine, predmjerom radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-002478/21,

- za lotove 1,4,5,7,13,48 i 49 iz razloga što su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, što prema čl. 69. stav (2) tačka e) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka javne nabavke,
- za Lot 36 iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, što prema čl. 69. stav (29) tačka a) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka javne nabavke,
- za Lot 45 iz drugih dokazanih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa a koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke, što prema čl. 69 stav (3) Zakona o javnim nabavkama predstavlja osnov za poništenje postupka javne nabavke.

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno devet ponuda, sljedećih ponuđača: “Santovac” d.o.o. Brčko, “Bijeljina put” d.o.o. Bijeljina, “Izgradnja” d.o.o. Teočak, “Arapovac putevi” d.o.o. Čelić, “Eko Prom” d.o.o. Brčko, “Dobojputevi” d.d. Doboj Jug, “Roading” d.o.o. Gračanica, “Balegem” d.o.o. Gradačac i “Galax niskogradnja” d.d. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o izvršenoj analizi dostavljenih ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je izvršila analizu dostavljenih ponuda u pogledu prihvatljivosti prema obliku, sadržaju i potpunosti, te u pogledu načina pripreme i dostave ponuda i ustanovila da ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak na Lot-u 17 u dijelu 2 - zemljani radovi (stavka 3) nije upisao jediničnu cijenu, tako da je ponuda ocijenjena kao nepotpuna i neprihvatljiva za Lot 17. Svi ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim u skladu sa članom 45 do 51. Izvršena je računaska kontrola dostavljenih ponuda i uočeno je postojanje računskih greški u pojedinim ponudama ponuđača

„Santovac“ d.o.o. Brčko, „Arapovac putevi“ d.o.o. Čelić, „Eko Prom“ d.o.o. Brčko, „Dobojputevi“ d.d. Doboj Jug i „Galax niskogradnja“ d.d. Brčko za koje su dostavili saglasnost za ispravku. Komisija je utvrdila da u ponudi ponuđača „Santovac“ d.o.o. Brčko postoji neprirodno niska cijena ponude na lotovima 20 i 25, za koju je ponuđač dostavio pojašnjenje neprirodno niske cijene ponude koja je i prihvaćena. Izvršena je e – aukcija i došlo je do smanjenja cijena po pojedinim lotovima u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Komisija je ustanovila da je iznos najpovoljnijih ponuda na lotovima 4,5,7,8,9,11,12,13,14,16,25,38,48,49 i 50 veći od procijenjene vrijednosti nabavke i od Odjeljenja za javne poslove je zahtijevano dostavljanje podataka o postojanju dodatnih sredstava za dodatno finansiranje predmetne nabavke. Odjeljenje se dopisom broj: 13-002478/21 od 3.2.2022. godine izjasnilo da postoje dodatna sredstva za finansiranje nabavke za lotove 8,9,11,12,14,16,25,38 i 50 dok za lotove 1,4,5,7,13,48 i 49 ne postoje dodatna sredstva i neophodno je poništiti postupak nabavke za navedene lotove. Osim toga, Odjeljenje se dopisom broj: 13-002478/21 od 8.2.2022. godine izjasnilo i o poništenju postupka za Lot 45 – Rekonstrukcija puta Lipovci-Medice, MZ Palanka, jer je prilikom pokretanja postupka za Lot 45 došlo do proceduralne greške kod identifikacije izvora finansiranja. Za Lot 36 nije bila dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Komisija za nabavke je dostavila preporuku o poništenju postupka izbora najpovoljnijih ponuđača za lotove 1,4,5,7,13,36,45,48,49.

.POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Odjeljenju za javne poslove,
3. Gradonačelniku,
4. Ponuđačima,
5. Službenom glasniku Brčko distrikta BiH
6. Arhivi.

