



Broj predmeta: 13-001316/21
Broj akta: 01.1-1413EK-004/21
Datum, 17.6.2021. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 16. i 17. Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 22/18-prečišćeni tekst, 49/18, 8/19, 10/19 i 32/19) i člana 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), na prijedlog Odjeljenja za javne poslove, gradonačelnik Brčko distrikta BiH donosi

POSEBNU ODLUKU
O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Ovom posebnom odlukom Odjeljenje za javne poslove pokreće pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova pod nazivom “dodatni radovi na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2020 i 2/2020“, za sljedeće projekte:

		saPDV-om	bez PDV-a
1	Nastavak izgradnje trotoara na dijelu regionalnog puta 458 Brčko – Čelić u MZ Potočari	2.480,97	2.120,49
2	Rekonstrukcija puta sa iskopom kanala Čande Džigure (brdo Cer), MZ Čande	2.511,03	2.146,18
3	Rehabilitacija makadamske ceste prema LD Sokol Donja Skakava, MZ Dubrave	2.217,73	1.895,50
4	Izgradnja trotoara u ulici Banjalučka, MZ Mujkići	1.922,46	1.643,13
5	Rekonstrukcija kraka ulice Dejtonska (od pilane do kruga Fam) u MZ Gluhakovac	15.125,62	12.927,88
6	Izgradnja lijevog kraka ulice Mostarska u MZ Stari Rasadnik	7.513,34	6.421,66
7	Rehabilitacija makadamskih cesta u MZ Ulice i Krepšić 2	4.329,66	3.700,57
8	Rekonstrukcija ulice ciglana u MZ Mujkići	5.591,57	4.779,12

Član 2.

Zakonski osnov za provođenje postupka javne nabavke predstavlja član 24 stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke radova iz člana 1. ove odluke iznosi: **35.634,53 KM** bez PDV-a.

Član 4.

Sredstva za finansiranje javne nabavke obezbijedena su u kapitalnom budžetu za 2020.godinu, Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenja za puteve i parkove, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600 i 821200, kako je navedeno u Prilogu 1 koji čini sastavni dio ove odluke.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odjeljenje za javne poslove, Pododjeljenje za puteve i parkove je provelo otvoreni postupak za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH-1/2020 i 2/2020. U tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak je navedena mogućnost provođenja pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, u slučaju da ugovorena vrijednost radova bude manja od procijenjene vrijednosti.

Nakon provedenog postupka javne nabavke ukazala se potreba za provođenjem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na 8 projekata- lotova , gdje je ugovoreni iznos manji od procijenjene vrijednosti nabavke, a projekat se ne završava osnovnim ugovorom.

Članom 24 stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama je propisano:

„Ugovor o javnoj nabavci radova može se zaključiti u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u sljedećem slučaju:

b) Za nove radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih radova povjerenih dobavljaču kojem je ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takvi radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen osnovni ugovor nakon provedenog otvorenog ili ograničenog postupka. Na mogućnost provođenja ovog postupka ugovorni organ dužan je ukazati pri provođenju otvorenog ili ograničenog postupka za osnovni ugovor, a ukupne procijenjene troškove novih radova uzima u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti javne nabavke. Ovaj postupak može se primjenjivati samo u periodu od tri godine od dana zaključivanja osnovnog ugovora“.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja će se provesti sa istim ponuđačem sa kojim je zaključen osnovni ugovor i po istim jediničnim cijenama.

Izvođenje dodatnih radova nije planirano u Planu nabavke za 2021. godinu, jer u vrijeme izrade i donošenja Plana nabavke, nije bilo poznato da li će biti raspoloživa sredstava za dodatne radove.

DOSTAVITI:

- ① Odjeljenju za javne poslove 2x
2. Kabinetu gradonačelnika
3. Zamjeniku gradonačelnika
4. Glavnom koordinatorsu Vlade
5. Arhivi



Finansiranje nabavke radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica na području Brčko distrikta BiH, pregovarački postupak - 2/20

VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH

FINANSIRANJE : kapitalni budžet 2020 god

Odjeljenje za javne poslove - Pododjeljenje za puteve i parkove, organizacioni kod 24 02 0001

Broj lota	Opis lota (opis pozicije)	Budžet. godina	Šifra proj.	Ek.kod	Raspoloživo iz budžet. godine	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA
1	Nastavak izgradnje trotoara na dijelu regionalnog puta 458 Brčko – Čelić u MZ Potočari					2.481,00 KM
	Nastavak izgradnje trotoara na dijelu regionalnog puta 458 Brčko - Čelić u MZ Potočari	KB-20	11015	821600	2.481,00 KM	
2	Rekonstrukcija puta sa iskopom kanala Čande Džigure (brdo Cer), MZ Čande,					2.512,00 KM
	Rekonstrukcija puta sa iskopom kanala Čande Džigure (brdo Cer), MZ Čande	KB-20	11011	821600	2.512,00 KM	
3	Rehabilitacija makadamske ceste prema LD Sokol Donja Skakava, MZ Dubrave					2.219,50 KM
	Rehabilitacija makadamske ceste prema LD Sokol Donja Skakava, MZ Dubrave	KB-20	10920	821600	2.219,50 KM	
4	Izgradnja trotoara u ulici Banjalučka, MZ Mujkići					2.044,00 KM
	Izgradnja trotoara u ul. Banjalučka, MZ Mujkići	KB-20	10830	821200	2.044,00 KM	
5	Rekonstrukcija kraka ulice Dejtonska (od pilane do kruga Fam) u MZ Gluhakovac					15.387,00 KM
	Rekonstrukcija kraka ulice Dejtonska od kućnog broja 124 do kruga FAMM MZ Gluhakovac	KB-20	11478	821600	15.387,00 KM	
6	Izgradnja lijevog kraka ulice Mostarska u MZ Stari Rasadnik					7.579,05 KM
	Izgradnja dijela ulice M.Spahe u MZ Stari Rasadnik (prva lijevo od skretanja sa ulice Mostarska)	KB-20	11486	821600	7.579,05 KM	
7	Rehabilitacija makadamskih cesta u MZ Ulice i Krepšić 2					4.344,00 KM
	Rehabilitacija makadamske ceste i izrada tri propusta te 200m kanala na pravcu Planam i zajedicama, MZ Krepšić	KB-20	10870	861600	4.117,00 KM	
	Rehabilitacija makadamskih cesta, MZ Ulice	KB-20	10902	821600	227,00 KM	
8	Rekonstrukcija ulice ciglana u MZ Mujkići					5.805,00 KM
	Završetak asfaltiranje ulice „Ciglana“, MZ Mujkići	KB-20	11482	821600	5.805,00 KM	
Ukupna raspoloživa sredstva						42.371,55 KM

Obrada: Mirjana Golubović, stručni savjetnik za finansije
Datum, 10.06.2021.

