



Broj predmeta: 13-001131/19  
Broj akta: 01.1-1141SM-0029/19  
Datum, 26.6.2019. godine  
Mjesto, Brčko

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 22/18), у складу са чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и опјени понуда, са препоруком Комисије, број: 13-001131/19 од 13.06.2019. године, као и Мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ број: М-589/19 од 25.06.2019.године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

## ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

### Члан 1.

У проведеном отвореном поступку за набавку радова – Изградња објеката водоснабдијевања и канализационе мреже по лотовима од лот 1 до лот 7, за потребе Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор.

Назив најповољнијег понуђача за лот 1 и лот 7 је Група понуђача: „АСТРА ПЛАН“ д.о.о.  
Брчко и „ИНСТЕЛ“ д.о.о. Бијељина.

Лот 1 - Изградња водоводне мреже у дијелу Улице Ивици I	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	12.181,79 КМ.
Лот 7 - Изградња водоводне мреже у засеоку Петковача-Костићи, МЗ Брезово Поље	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	38.303,61 КМ.

Назив најповољнијег понуђача за лот 2 је „ХИДРОМОНТ“ д.о.о. Сребреник.  
Лот 2 - Изградња водоводне мреже према брду Šterac-Holiday, МЗ Брка  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи 70.199,77 КМ.

Назив најповољнијег понуђача за лот 3 је „GRADNJA - COP“ д.о.о. Брчко.  
Лот 3 - Изградња водоводне мреже у насељу Лугоњићи, МЗ Горње Дубравице  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи 93.476,05 КМ.

Назив најповољнијег понуђача за лот 4 је „ДЕЈОКОП“ д.о.о. Бок.  
Лот 4 – Наставак изградње секундарне водоводне мреже у МЗ Станови  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи 30.376,13 КМ.

Назив најповољнијег понуђача за лот 5 и лот 6 је „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић.  
Лот 5 - Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Бранислава Нушића  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи 288.594,31 КМ.  
Лот 6 - Изградња водоводне мреже у Новом насељу Ивици  
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи 143.173,75 КМ.

## Образложење

Комисија за набавке је након извршеног отварања понуда констатовала да је до момента отварања понуда достављено пет понуда и то понуђача: „Папилон“ д.о.о. Челић, „Дејокоп“ д.о.о. Бок, „Gradnja Corp“ д.о.о. Брчко, „Хидромонт“ д.о.о. Сребреник и Група понуђача: „Астра План“ д.о.о. Брчко и „Инстел“ д.о.о. Бијељина. Саставни дио одлуке чини записник о прегледу и оцјени понуда. Све понуде понуђача су биле прихватљиве у погледу начина припреме, доставе, облика и садржаја понуде осим понуде понуђача „Папилон“ д.о.о. Челић за лот 1 и лот 2. Наиме, наведени понуђач није извршио обилазак локације терена за лот 1 и лот 2 у складу са тачком 5.3. тендерске документације у којој је јасно наведено да је обавезан обилазак терена прије давања понуде, те је самим тим његова понуда за лот 1 и лот 2 оцијењена неприхватљивом. Даљом анализом достављених понуда Комисија је установила да су сви понуђачи квалификовани у складу са захтјевима из тендерске документације. У даљем току поступка од понуђача „Папилон“ д.о.о.Челић је тражено појашњење потврде о успјешно изведеним радовима. Наиме, на потврди није било јасно када је реализован уговор за коју је достављена потврда инвеститора, па је од понуђача тражен доказ из којег би се јасно могло утврдити када су окончани наведени радови. Понуђач је доставио окончану ситуацију са фискалним рачуном из којег је утврђено да су радови завршени у мају 2015. године. Комисија је анализирао достављену документацију и оцијенила понуђача „Папилон“ д.о.о. Челић квалификованим по овом основу. Даље су чланови Комисије именовани испред Одјељења за комуналне послове извршили рачунску контролу понуда. Након извршене рачунске контроле понуда уочено је да у понуди понуђача „Gradnja Corp“ д.о.о. Брчко, „Папилон“ д.о.о. Челић, „Хидромонт“ д.о.о. Сребреник и „Дејокоп“ д.о.о. Бок, постоје рачунске грешке које су наведени чланови комисије исправили, а на шта су сагласност дали понуђачи. Комисија за набавке је прије проведене е-аукције размотрила најповољније понуде са аспекта могућности да се ради о неприродно ниској цијени те је установила да не постоје елементи ниске цијене ни на једном лоту. Након проведене е-аукције, гдје је само на лоту 6 дошло до промјене цијена у односу на почетне понуде, Комисија је утврдила да су износи најповољнијих понуда на лотовима 1,4,5,6, и 7 већи од процијењене вриједности набавке, те је упућен допис Одјељењу за комуналне послове број: 13-001131/19 од 10.06.2019.године са захтјевом да се изјасне о исправности процијењене вриједности набавке и расположивости средстава за финансирање у вриједности износа најповољније понуде. Одјељење се својим дописом од 12.06.2019.године изјаснило да располаже додатним буџетским средствима за све наведене лотове и да се може наставити процедура додјеле уговора по цијени најповољније понуде за наведене лотове. Комисија је такође узела у обзир и преференцијални третман домаћег и утврдила да су сви понуђачи одабрали опцију да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег. На основу свега наведеног, Комисија за набавке је дала препоруку о избору понуђача у складу са критеријумом најниже цијене.

### Члан 2.

Поступак је проведен на основу Посебне одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 13-001131/19 од 18.04.2019. године и Обавјештења о набавци број: 1157-1-3-229-3-230/19 објављеним на порталу јавних набавки дана 24.04.2019. године, предмјера радова и понуда најповољнијих понуђача.

### Члан 3.

Финансирање наведене набавке ће се вршити са сљедећих позиција:

#### За Лот 1:

КБ за 2017.-ту годину, позиција: "Изградња водоводне и канализационе мреже - праћење пројеката Одјељења за јавне послове", шифра 8310, економски код 821200, организациони код 23020001.;

**За Лот 2:**

КБ за 2017.-ту годину, позиција: "Изградња водоводне мреже брдо Штерац-Holiday, у МЗ Брка", шифра 8296, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ за 2017.-ту годину, позиција: "Проширење водоводне мреже према брду Штерац у МЗ Брка", шифра 7597, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ за 2017.-ту годину, позиција: "Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта", шифра 7639, економски код 821200, организациони код 23020001;

**За Лот 3:**

КБ за 2018.-ту годину, позиција: "Изградња водоводне мреже у насељу Лугоњићи, МЗ Горње Дубравице", шифра 8649, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ за 2017.-ту годину, позиција: "Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта", шифра 7639, економски код 821200, организациони код 23020001;

**За Лот 4:**

КБ за 2019.-ту годину, позиција: „Наставак изградње водоводне мреже у МЗ Станови“, шифра 9555, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ за 2017.-ту годину, позиција: „Изградња водоводне мреже поред пута (Јовићи-2) до куће Јовић Петра у МЗ Станови“, шифра 7575, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ за 2017.-ту годину, позиција: „Наставак изградње водовода од главног пута до засеока Јовићи- до куће Ђоје Јовића у МЗ Станови“, шифра 7576, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ за 2017.-ту годину, позиција: „Наставак изградње секундарне водоводне мреже у МЗ Станови“, шифра 7536, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ за 2017.-ту годину, позиција: "Пројектовање, изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже на подручју Брчко дистрикта", шифра 7503, економски код 821200, организациони код 23020001;

**За Лот 5:**

КБ за 2018.-ту годину, позиција: "Средства за праћење пројеката Одјелења за јавне послове", шифра 8658, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ за 2017.-ту годину, позиција: "Изградња водоводне и канализационе мреже - праћење пројеката Одјелења за јавне послове", шифра 8310, економски код 821200, организациони код 23020001.;

**За Лот 6:**

КБ 2017.-те године, позиција "Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта", шифра 7639, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ 2017.-те године, позиција "Пројектовање и извођење радова - подршка оперативној реализацији капиталних пројеката", шифра 7580, економски код 821200, организациони код 23020001;

**За Лот 7:**

КБ за 2017.-ту годину, позиција: "Изградња водоводне мреже у засеоку Петковача - Костићи у дужини од 1600 метара", шифра 7519, економски код 821200, организациони код 23020001; КБ 2017.-те године, позиција "Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта", шифра 7639, економски код 821200, организациони код 23020001;

#### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

#### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛІЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјелјење за стручне и административне послове, Пододјелјење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

#### ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјелјењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјелјењу за комуналне послове,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви.



ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Мр-сн. Синиша Милић