



Broj predmeta: 13-003130/17
Broj akta: 01.1-1141SM-0025/18
Datum, 1.3.2018. godine
Mjesto, Brčko

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 и 28/12), у складу са чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда, са препоруком Комисије, број: 13-003130/17 од 13.02.2018. године, као и Мишљења Правобранилаштва број: М-129/18 од 28.02.2018. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ **НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА**

Члан 1.

У проведеном отвореном поступку за набавку радова изградње охидрограђевинских објеката на подручју Брчко дистрикта БиХ, Лотови 1–6, за потребе Одјелења за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ, изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор.

Назив најповољнијег понуђача за Лотове 1, 2 и 3 је „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ д.о.о. Челић.

Лот 1 - Уређење лијеве обале и корита Рашљанске ријеке у МЗ Рашљани на петеу код првог моста изнад ПОНЕ-га

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **22.243,27 КМ.**

Лот 2 - Изградња потпорног зида у кориту Рашљанске ријеке код куће Нецада Синановића у МЗ Рашљани

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **21.567,57 КМ.**

Лот 3 - Изградња потпорних зидова оштећених у поплавама у Кишељаку у МЗ Г. Зовик – прва фаза

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **11.925,08 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за Лот 4 и 5 је „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић.

Лот 4 - Наставак уређења корита и обале потока Јагоштица кроз насеље Шаторовићи

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **13.999,56 КМ.**

Лот 5 - Изградња потпорног зида у насељу Игличине у МЗ Маоча – наставак радова

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **13.109,07 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за Лот 6 је „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина.

Лот 6 - Регулација потока Близна – прва фаза

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **326.739,93 КМ.**

Образложење

Комисија за набавке је утврдила да је до момента који је био одређен за крајњи рок за доставу понуда достављено дванаест понуда понуђача и то: „GRADNjA COP“ д.о.о. Брчко, „БАЛЕГЕМ“ д.о.о. Градачац, „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента, „БИЈЕЛИЋ ГРАДЊА“ д.о.о. Брчко, „РОАДИНГ“ д.о.о. Грачаница, „ДЕЈОКОП“ д.о.о. Бок, Орашје, група понуђача „АГРО ПЕЛИН“

д.о.о. Брчко и „DIS – COMPANY“ д.о.о. Бијељина, група понуђача „МОНТ ГРАДЊА“ д.о.о. Угљевик и „DEN ALM COMPANY“ д.о.о. Лукавац, „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко, „БИЈЕЉИНА ПУТ“ д.о.о. Бијељина, „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ д.о.о. Челић и „ПАПИЈОН“ д.о.о. Челић. Саставни дио одлуке чини записник о прегледу и оцјени понуда. Комисија је размотрила понуде са наведеног аспекта те је установила да су све понуде прихватљиве са аспекта начина припреме и доставе понуде. Приликом анализе достављених понуда и утврђивања квалификованости понуђача, Комисија је водила рачуна о одредбама и условима постављеним тендерском документацијом, те су стручни чланови комисије из Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду утврдили сљедеће: понуђач „GRADNjA COP“ д.о.о. Брчко доставио понуде за ЛОТ 1 и ЛОТ 5, али није доставио потврду која задовољава услове прописане тачком 3.4.1. тендерске документације. Понуђач је доставио потврде које се односе на кошење и крчење путних појаса, уклањање материјала са привременог обилазног пута и уређења канала, постављања камене облоге и санације ограде, реконструкција и санација канала за одводњу вишка воде. Међутим, овим потврдама понуђач није доказао успјешно искуство у радовима који су тражени тендерском документацијом, те је из тог разлога понуђач оцијењен као неквалификован ЛОТ 1 и ЛОТ 5. Понуђач „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента је доставио понуду за ЛОТ 6, међутим, наведени понуђач није доставио потврду која задовољава тражене услове прописане тачком 3.4.1. тендерске документације. Понуђач је доставио потврде за чишћење каналске мреже и за изградњу дионице ободног канала на површинском копу. Након анализе ових потврда утврђено је да понуђач није доказао успјешно искуство у радовима који су тражени тендерском документацијом за ЛОТ 6, тако да је наведени понуђач оцијењен као неквалификован. Група понуђача „АГРО ПЕЈИН“ д.о.о. Брчко и „DIS – COMPANY“ д.о.о. Бијељина је доставила понуду за ЛОТ 6, али су такође оцијењени као неквалификовани, јер група понуђача није доставила потврду која задовољава тражене услове прописане тачком 3.4.1. тендерске документације. Група понуђача је доставила потврду која се односи на профилисање лијевог рукавца ријеке Дрине уклањањем шљунчаног наноса у циљу захватања воде ријеке Дрине у канал Дрина – Дашница, али након анализе ове потврде утврђено је да понуђач није доказао успјешно искуство у радовима који су тражени тендерском документацијом за ЛОТ 6. У даљој анализи достављених понуда Комисија је анализирали понуду понуђача „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко је доставио понуду за све лотове. Комисија је утврдила да наведени понуђач није доставио потврду која задовољава тражене услове прописане тачком 3.4.1. тендерске документације. Понуђач „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко је доставио потврде издате од стране „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. – Нови Сад о успјешно изведеним радова. Комисија је тражила појашњење од издаваоца потврде да појасни ове потврде у смислу нејасноће која се односи на самог инвеститора пројеката који су наведени у потврди, јер само инвеститор, односно примаоца радова може да изда потврду о успјешно изведеним радовима. Издавалац потврде „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Нови Сад је доставио појашњење за обје потврде. За једну потврду је навео да је инвеститор пројекта Скупштина општине Бачка Паланка, а за другу потврду је наведено да је инвеститор јавно комунално предузеће Водовод и канализација из Новог Сада. Како је одредбама тендерске документације јасно прецизирано да потврде требају издати примаоци радова, односно инвеститор који је расписао тендер и финансирао радове, Комисија је закључила да достављене потврде нису у складу са траженим из тендерске документације. Због свега наведеног понуђач је оцијењен као неквалификован за Лотове од 1-5 због неодговарајуће потврде, а за Лот 6 због неодговарајуће потврде и из разлога што није обишао терен у складу са тачком 5.3 тендерске документације, што је био обавезан услов за Лот 6. Када је ријеч о понуђачу „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ д.о.о. Челић, исти је доставио понуду за све лотове. Наведени понуђач је доставио двије потврде у складу са тачком 3.4.1 тендерске документације. Потврда коју је понуђач доставио за Лотове од 1 до 5 је одговарајућа, док на потврди која је достављена за Лот 6 је наведено да је понуђач имао неоправдано кашњење у извођењу радова, те да су му у складу с тим обрачунати и пенали за 6 дана закашњења, због чега је Комисија понуђача у односу на Лот 6 оцијенила као неквалификованог. Остале понуде су у складу са одредбама тендерске документације. Након извршене рачунске контроле понуда уочено је да у понуди групе понуђача „МОНТ ГРАДЊА“ д.о.о. Угљевик и „DEN ALM

COMPANY“ д.о.о. Лукавац за лот 6, „АРАПОВАЦ ПУТЕВИ“ д.о.о. Челић за лот 3 и лот 5 и понуди понуђача „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић за лот 1, лот 2, лот 3 и лот 5 и понуди „ДЕЈОКОП“ д.о.о. Бок, Орашје за лот 6 постоје рачунске грешке које су чланови комисије исправили, а на шта су сагласност дали понуђачи. Комисија је такође и утврдила да су сви понуђачи одабрали опцију да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана. На основу свега наведеног, као и чињенице да су понуде најповољнијих понуђача на свим лотовима у оквиру процијењене вриједности уговорног органа, Комисија је дала препоруку о избору понуђача у складу са критеријумом најниже цијене.

Члан 2.

Поступак је проведен на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 13-003130/17 од 08.11.2017. године, Обавјештења о набавци, број: 1157-1-3-877-3-738/17 објављеним на порталу јавних набавки дана 18.12.2017.године, Тендерске документације број 13-003130/17 и понуда најповољнијих понуђача.

Члан 3.

Финансирање предметне јавне набавке ће се вршити на сљедећи начин:

- за Лот 1:

-у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Уређење лијеве обале и корита Рашљанске ријеке у МЗ Рашљани на потезу код првог моста изнад ПОНЕ-та“, шифра пројекта 7358, у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Израда техничке документације и изградња потпорних зидова у кориту Рашљанске ријеке и Сутичког потока у МЗ Рашљани“, шифра пројекта 7366 и у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Наставак изградње потпорних зидова у кориту Рашљанске ријеке и Сутичког потока у МЗ Рашљани“, шифра пројекта 7352.

- за Лот 2:

у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2016. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Изградња потпорног зида у кориту Рашљанског потока код куће Синановић Нецада у МЗ Рашљани-израда пројектне документације и извођење радова“, шифра пројекта 6525 и у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Изградња потпорног зида код куће Синановић Нецада у МЗ Рашљани“, шифра пројекта 7350 .

- за Лот 3:

у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2016. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Изградња потпорних зидова оштећених у поплавама у Кишељаку, МЗ Г.Зовик, израда пројектне документације и извођење радова“, шифра пројекта 6527.

- за Лот 4:

у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2016. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Уређење потока Јагоштица од ушћа у поток Лужница до цамије на урбаном подручју Шаторовића“, шифра пројекта 6531.

- за Лот 5:

у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Иницијална средства за изградњу потпорног зида у насељу Игличине у МЗ Маоча“, шифра пројекта 7361.

- за Лот 6:

у капиталном Буџету Брчко дистрикта БиХ за 2017. годину, организациона јединица 18030001, економски код 821600, назив пројекта „Регулација потока Близне – И фаза“, шифра пројекта 7362.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена се у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјељењу за пољопривреду, шумарство и водопривреду,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. Главном координатору Владе Брчко дистрикта БиХ,
7. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
8. Архиви.

