



Broj predmeta: 13-001764/20
Broj akta: 01.1-1141SM-0043/20
Datum, 18.9.2020. godine
Mjesto, Brčko

На основу члана 17. став (2) Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 22/18 - пречишћени текст, 49/18, 08/19, 10/19 и 32/19), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда број: 13-001764/20 од 31.8.2020. године, Препоруке Комисије за јавне набавке број: 13-001764/20 од 10.9. 2020. године и Мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ број: М-835/20 од 18.9.2020. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

Члан 1.

У проведеном отвореном поступку за набавку грађевинско занатских радова за потребе Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ – 7 лотова БиХ, изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор по појединим лотовима.

Назив најповољнијег понуђача за Лот 1 је „ПАПИЛОН“ д.о.о. Челић. Лот 1 - Изградња прилазне саобраћајнице са паркингом за потребе објекта дјечијег вртића у насељу Илићка, Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	70.899,66 КМ.
Назив најповољнијег понуђача за лотове 2 и 7 је „ДИОС“ д.о.о. Брчко. Лот 2 - Завршетак зграде у МЗ Вујичић, Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	10.413,00 КМ.
Лот 7 - Додатни радови на инсталацијама водовода и канализације у објекту дјечијег вртића у насељу Илићка, Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	8.073,00 КМ.
Назив најповољнијег понуђача за Лот 4 је „САНТОВАЦ“ д.о.о. Брчко. Лот 4 - Реконструкција санитарног чвора у свлачионици НК Сеоњаци у МЗ Сеоњаци, Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	2.749,50 КМ.
Назив најповољнијег понуђача за Лот 5 је „АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко. Лот 5 - Наставак изградње свлачионице и ограде на стадиону ФК „Југовић“, МЗ Гредице 1, Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	30.010,50 КМ.

Назив најповољнијег понуђача за Лот 6 је „ZANAT-TEX“ д.о.о. Брчко.
Лот 6 - Реконструкција фасада на објекту амбуланте у мјесту Паланка,
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи

4.515,85 KM.

Образложење

Комисија за набавке је након извршеног отварања понуда констатовала да је достављено дванаест понуда, слједећих понуђача: „Ас Градња“ д.о.о. Брчко, „Сантовац“ д.о.о. Брчко, „Zanat-tex“ д.о.о. Брчко, „Диос“ д.о.о. Брчко, „Лишић Конструкције“ д.о.о. Брчко, „Градитељ“ д.о.о. Брчко, „Бијелић Градња“ д.о.о. Брчко, „Папилон“ д.о.о. Челић, „Балегем“ д.о.о. Градачац, „Galax Niskogradnja“ д.о.о. Брчко, „Астра план“ д.о.о. Брчко и „Еко пром“ д.о.о. Брчко. Саставни дио одлуке чини записник са отварања понуда и извјештај о току и завршетку е-аукције. Понуде су биле прихватљиве према облику, садржају и потпуности у погледу начина доставе понуда. Понуђачи „Ас Градња“ д.о.о. Брчко, „Диос“ д.о.о. Брчко и „Папилон“ д.о.о. Челић нису доставили доказ да су извршили обилазак локације и увид у пројектну документацију за лот 6, а што су били обавезни у складу са тачком 5.3 тендерске документације. Обзиром на наведено, понуде понуђача „Ас Градња“ д.о.о. Брчко, „Диос“ д.о.о. Брчко и „Папилон“ д.о.о. Челић су оцијењене као неприхватљиве за лот 6. Понуђачи су оцијењени квалификованим и понуде прихватљивим.

У достављеним понудама је утврђено постојање рачунских грешки у понудама понуђача „Диос“ д.о.о. Брчко за лот 7, „Градитељ“ д.о.о. Брчко за лот 2 и „Папилон“ д.о.о. Брчко за лот 1 који су доставили сагласнот за исправку. Није било елемената за захтијевање достављања појашњења неприродно ниске цијене понуда. Извршена је е-аукција и дошло је до смањења цијена у односу на цијене са отварања понуда. Износ најповољније понуде је у оквиру процијењене вриједности набавке, осим за лот 3 гдје је установљено да је вриједност понуде већа од процијењене вриједности набавке. Канцеларија за управљање јавном имовином се изјаснила да не располаже додатним средствима за финансирање набавке и да је неопходно поништити поступак набавке за наведени лот. Комисија је у складу са критеријем најниже цијене доставила препоруку о избору најповољнијег понуђача.

Члан 2.

Поступак је проведен на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 13-001764/20 од 1.7.2020. године, Обавјештења о набавци на порталу јавних набавки број: 1157-1-3-360-3-345/20 од 7.7.2020. године, предмјера радова у вези са Тендерском документацијом број: 13-001764/20 и понуда најповољнијих понуђача.

Члан 3.

Финансирање наведене набавке ће се извршити из слједећих извора финансирања:
Лот 1- Изградња прилазне саобраћајнице са паркингом за потребе објекта дјечијег вртића у насељу Илићка

- Капитални буџет 2018.године, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Додатна средства за завршетак изградње дјечијег обданишта у насељу Илићка“, шифра пројекта 9183;
- Капитални буџет 2019.године, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Додатна средства за завршетак радова и опремање дјечијег обданишта МЗ Илићка“, шифра пројекта 10106;

Лот 2- Завршетак зграде у МЗ Вујичић

- Капитални буџет 2020.године, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Завршетак зграде у МЗ Вујичић“, шифра пројекта 11247;

Лот 4- Реконструкција санитарног чвора у свлационици НК Сеоњаци у МЗ Сеоњаци

- Капитални буџет 2020.године, организациони код 27010003; економски код 821600; назив пројекта: „Реконструкција санитарног чвора у свлационици НК Сеоњаци, МЗ Сеоњаци“, шифра пројекта 11309;

Лот 5- Наставак изградње свлационице и ограде на стадиону ФК „Југовић“, МЗ Гредице 1

- Капитални буџет 2018.године, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Наставак изградње свлационица ФК Југовић, Гредице 1“, шифра пројекта 9116 и назив пројекта: „Наставак изградње свлационица на стадиону ФК Југовић у МЗ Гредице“, шифра пројекта 9294;
- Капитални буџет 2020.године, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Наставак изградње свлационице и ограде на стадиону ФК Југовић, МЗ Гредице И“, шифра пројекта 11243.

Лот 6- Реконструкција фасада на објекту амбуланте у мјесту Паланка

- Капитални буџет 2020.године, организациони код 27010003; економски код 821600; назив пројекта: „Реконструкција фасаде на објекту дома (амбуланте) у МЗ Паланка“, шифра пројекта 11291.

Лот 7- Додатни радови на инсталацијама водовода и канализације у објекту дјечијег вртића у насељу Илићка

Капитални буџет 2019.године, организациони код 27010003; економски код 821200; назив пројекта: „Додатна средства за завршетак радова и опремање дјечијег обданишта МЗ Илићка“, шифра пројекта 10106.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Канцеларији за управљање јавном имовином,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви.

