



Broj predmeta: 13-001723/23  
Broj akta: 01.1-1528ZN-0043/23  
Datum, 4. 10. 2023.. godine  
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», broj: 27/23 - prečišćeni tekst), u skladu s članom 25. stav (1) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14 i 59/22), član 10. stav (1) tačka b) Instrukcije o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH BiH broj:02-000209/22 od 18.1.2023. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj: 3/2023), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-001723/23 od 20.9.2023. godine, i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj:M-1084/23 od 4.10.2023. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

### ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

#### Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku, međunarodni vrijednosni razred, za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH -3/2023 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH – lotovi 1-24, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor, osim za lotove 7,11,21 i 24 za koje se donosi odluka o poništenju postupka nabavke.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 5, 6 i 17 je „BALEGEM““ d.o.o. Gradačac.

<b>Lot 5 - Izgradnja ulice Bakije Selimovića u MZ Ivici</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	84.169,80 KM.
<b>Lot 6 - Rekonstrukcija ulice Trobradovića sokak u MZ Kolobara</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	18.747,39 KM.
<b>Lot 17 - Izgradnja pješačke staze i vodopropusta u MZ Gornji Zovik</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	120.992,03 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 12 i 22 je „EKO PROM“ d.o.o. Brčko.

<b>Lot 12 - Rekonstrukcija ulice Petra Kočića od glavne ulice do ulice Augustinčića u MZ IV juli</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.989,45 KM.
<b>Lot 22 - Rekonstrukcija ulica u MZ Grčica</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	17.985,64 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 4 i 14 je „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko.

<b>Lot 4 - Rekonstrukcija puteva u MZ Poljaci i Jagodnjak</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	38.095,20 KM.
<b>Lot 14 - Rekonstrukcija ulice Pere Zrelca u MZ IV juli</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	65.922,48 KM.

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 9 je „GRADNJA COP“ d.o.o. Brčko.

**Lot 9 - Izgradnja kraka ulice Hantalaševića u MZ Stari Rasadnik**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **22.347,00 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2,10,15 i 18 je „CEST-ING“ d.o.o. Brčko.

**Lot 2 - Rekonstrukcija puteva u MZ Brezovo Polje selo**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **24.808,68 KM.**

**Lot 10 - Izgradnja kraka ulice Sulje Kahrimana u MZ Klanac od pružnog prelaza prema Ličkom mostu**

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **34.751,34 KM.**

**Lot 15 - Izgradnja cesta u MZ Boće**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **21.257,73 KM.**

**Lot 18 - Izgradnja puta pored kuće Ramiza Đonlića u MZ Palanka**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **15.349,23 KM.**

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1,3,8 i 16 je „ARAPOVAC PUTEVI“ d.o.o. Čelić.

**Lot 1 - Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Brezik**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **17.977,05 KM.**

**Lot 3 - Izgradnja trotoara i rekonstrukcija puta u MZ Gredice 1 i 2**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **53.831,70 KM.**

**Lot 8 - Nastavak rekonstrukcije puta Potočari – Stanovi kroz vikend naselje**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **12.156,30 KM.**

**Lot 16 - Izgradnja cesta u MZ Štrepci**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **37.791,00 KM.**

## Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001723/23 od 7.7.2023. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-236-3-418/23 od 11.7.2023. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-001723/23 i ponuda ponuđača.

## Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

Broj lota	Opis lota (opis pozicije)	Budžet. godina	Šifra proj.	Ek.kod	Raspoloživo iz budžet. godine	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA
<b>1</b>	<b>Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Brezik</b>					<b>18.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje puta u MZ D. Brezik, ul. Krsmanovića ka broju 49	KB-21	11924	821600	8.000,00 KM	
	Nastavak rekonstrukcije puta br 2026/1 (Petrovića put) MZ Donji	KB-23	14372	821600	10.000,00 KM	

	Brezik					
<b>2</b>	<b>Rekonstrukcija puteva u MZ Brezovo Polje selo</b>					<b>25.000,00 KM</b>
	Završetak asfaltiranja puta od kuće Milutina Radovanovića prema Petkovači, MZ Brezovo Polje Selo	KB-22	13270	821600	15.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje puta „Perkin put“ u MZ Brezovo Polje selo	KB-23	14376	821600	10.000,00 KM	
<b>3</b>	<b>Izgradnja trotoara i rekonstrukcija puta u MZ Gredice 1 i 2</b>					<b>54.000,00 KM</b>
	Izgradnja trotoara u MZ Pirometal pored magistralnog puta Bijeljina - Brčko od table Brčko u dužini od 100m	KB-21	11659	821200	24.000,00 KM	
	Izgradnja trotoara u MZ Pirometal pored magistralnog puta Bijeljina-Brčko od table Brčko u dužini od 140 metara	KB-23	14239	821200	20.000,00 KM	
	Asfaltiranje puta br. 789 u dužini oko 100 m, MZ Gredice 2	KB-23	14366	821600	10.000,00 KM	
<b>4</b>	<b>Rekonstrukcija puteva u MZ Poljaci i Jagodnjak</b>					<b>38.200,00 KM</b>
	Asfaltiranje ceste prema kući Blaža Filipovića, MZ Jagodnjak	KB-22	13214	821600	18.900,00 KM	
	Asfaltiranje makadamske ceste Tomičići, MZ Poljaci	KB-22	13406	821600	19.300,00 KM	
<b>5</b>	<b>Izgradnja ulice Bakije Selimovića u MZ Ivici</b>					<b>84.300,00 KM</b>
	Asfaltiranje u ulici Bakije Selimovića od broja 27 do broja 39, u MZ Ivici	KB-22	13830	821600	20.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja dijela Ulice Bakije Selimovića od br. 27 do br. 39 u MZ Ivici	KB-21	11945	821600	15.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja ulice Bakije Selimovića od broja 27 do broja 49, MZ Ivici	KB-23	14357	821600	20.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje puta Ivici 2, Bakije Selimovića od br 253-257, MZ Ivici	KB-23	14338	821600	10.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja puta Ivici 2 Bakije Selimovića, MZ Ivici	KB-22	12950	821600	19.300,00 KM	
<b>6</b>	<b>Rekonstrukcija ulice Trobradovića sokak u MZ Kolobara</b>					<b>18.800,00 KM</b>
	Rekonstrukcija ulice Trobradovića sokak u dužini 200 m, MZ Kolobara	KB-22	13191	821600	18.800,00 KM	
<b>8</b>	<b>Nastavak rekonstrukcije puta Potočari – Stanovi kroz vikend naselje</b>					<b>12.202,83 KM</b>
	Nastavak asfaltiranja puta Potočari-Stanovi, kroz vikend naselje	KB-21	11711	821600	12.202,83 KM	

<b>9</b>	<b>Radovi na prosijecanju kraka ulice Hantalaševića u MZ Stari Rasadnik</b>					<b>23.000,00 KM</b>
	Prosijecanje - spajanje puta od kuće Jukan Murfeta (od česme) do kuće Hajdarpašić Mirsade u MZ Stari Rasadnik	KB-22	13661	821200	8.000,00 KM	
	Izgradnja kraka ulice A. Hantalaševića u MZ Stari Rasadnik	KB-22	13739	821600	15.000,00 KM	
<b>10</b>	<b>Izgradnja kraka ulice Sulje Kahrimana u MZ Klanac od pružnog prelaza prema Ličkom mostu</b>					<b>35.000,00 KM</b>
	Izgradnja dijela ulice Sulje Kahrimana u MZ Klanac, krak ulice od pružnog prijelaza za MZ Rijeke prema "Ličkom Mostu",	KB-22	13835	821600	35.000,00 KM	
<b>12</b>	<b>Rekonstrukcija ulice Petra Kočića od glavne ulice do ulice Augustinčića u MZ IV juli</b>					<b>20.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje Ul. Petra Kočića od glavne ul. do Ul. Augustinčića u MZ 4.Juli	KB-21	12556	821600	20.000,00 KM	
<b>13</b>	<b>Nastavak rehabilitacije puta R 460 dionica Brdo Šterac – kružni tok Brod</b>					<b>151.497,93KM</b>
	Nastavak rehabilitacije puta R460 dionica Brdo Šterac-Kružni tok Brod	KB-22	13007	821600	51.497,93 KM	
	Nastavak rehabilitacije puta R460 dionica Brdo Šterac-kružni tok Brod	KB-23	14293	821600	100.000,00KM	
<b>14</b>	<b>Rekonstrukcija ulice Pere Zrelca u MZ IV juli</b>					<b>66.100,00 KM</b>
	Rekonstrukcija ulice Pere Zrelca u MZ IV Juli	KB-21	12566	821600	46.100,00 KM	
	Nastavak izgradnje ulice Pere Zrelca, MZ 4. Juli	KB-21	12570	821600	10.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje ulice Pere Zrelca u dužini od 100 metara u MZ 4.juli	KB-21	11983	821600	10.000,00 KM	
<b>15</b>	<b>Izgradnja cesta u MZ Boće</b>					<b>21.300,00 KM</b>
	Nastavak asfaltiranja ceste Klarići, MZ Boće	KB-22	13227	821600	7.300,00 KM	
	Izgradnja ceste u zaselku Petrovo Selo, MZ Boće	KB-22	13246	821600	14.000,00 KM	
<b>16</b>	<b>Izgradnja cesta u MZ Štrepci</b>					<b>37.800,00 KM</b>
	Asfaltiranje puta u zaseoku Martići - prvi odvojak u MZ Štrepci	KB-21	12039	821600	9.300,00 KM	
	Asfaltiranje puta u zaseoku Martići 2, MZ Štrepci	KB-21	12040	821600	8.500,00 KM	
	Dodatna sredstva za asfaltiranje ceste Martići 1, MZ Štrepci	KB-22	13232	821600	10.000,00 KM	

	Dodatna sredstva za asfaltiranje ceste Martići 2, MZ Štrepci	KB-22	13233	821600	10.000,00 KM	
<b>17</b>	<b>Izgradnja pješačke staze i vodopropusta u MZ Gornji Zovik</b>					<b>121.100,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Gornji Zovik	KB-21	12001	821200	25.000,00 KM	
	Izgradnja pješačke staze od ulaza u G. Zovik prema centru sela, MZ Gornji Zovik	KB-22	13655	821200	33.700,00 KM	
	Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ G. Zovik	KB-22	13664	821200	20.000,00 KM	
	Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Gornji Zovik	KB-23	14233	821200	15.000,00 KM	
	Izgradnja dva vodopropusta u zaseoku Kišeljak, MZ Gornji Zovik	KB-21	12000	821200	7.400,00 KM	
	Nastavak izgradnje dva vodopropusta u zaseoku Kišeljak, MZ Gornji Zovik	KB-23	14337	821600	20.000,00 KM	
<b>18</b>	<b>Izgradnja puta pored kuće Ramiza Đonlića u MZ Palanka</b>					<b>15.400,00 KM</b>
	Asvaltiranje puta pored kuće Ramiza Đonlića u MZ Palanka	KB-21	12592	821600	500,00 KM	
	Asvaltiranje puta pored kuće Ramiza Đonlića u MZ Palanka	KB-21	12625	821600	14.900,00 KM	
<b>19</b>	<b>Rekonstrukcija puta R 460 Brčko – Cerik, dionica Bukvičko brdo (od km 3+700 do km 3+220)</b>					<b>196.434,59 KM</b>
	Rekonstrukcija puta R 460 Brčko – Cerik, dionica Bukvičko brdo	KB-22	13868	821600	196.434,59KM	
<b>20</b>	<b>Rekonstrukcija dijela magistralnog puta M 1.8 dionica od granice distrikta prema Brčkom (od km 1+250 do km 1+ 625)</b>					<b>131.719,00 KM</b>
	Rehabilitacija dijela magistralnog puta, M1.8, dionica od granice distrikta prema Brčkom	KB-23	14290	821600	131.719,00KM	
<b>21</b>						
<b>22</b>	<b>Rekonstrukcija ulica u MZ Grčica</b>					<b>18.000,00 KM</b>
	Prosijecanje ulice pored ulice Nikole Tesle br.20 do spoja sa ulicom Radoja Domanovića	KB-21	11667	821200	9.000,00 KM	
	Rekonstrukcija i asfaltiranje početka ulice Mihajla Petrovića-Mike Alasa, od ulaza sa glavne ulice u dužini od 25m u MZ Grčica	KB-22	12928	821600	9.000,00 KM	

## Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno osam ponuda, sljedećih ponuđača: „Santovac“ d.o.o. Brčko, „Cest-Ing“ d.o.o. Brčko, „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina, „Balegem“ d.o.o. Gradačac, „Arapovac putevi“ d.o.o. Čelić, „Eko prom“ d.o.o. Brčko, „Gradnja cop“ d.o.o. Brčko i „Galax-niskogradnja“ d.d. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Ponude su ocijenjene kao prihvatljive prema obliku, sadržaju i potpunosti, te u pogledu načina pripreme i dostave ponuda, osim ponude ponuđača „Santovac“ d.o.o. Brčko za lotove 17 i 23 i ponuđača „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina za lot 17. „Santovac“ d.o.o. Brčko nije dostavio ponudu za lot 17 po izmijenjenoj strani 113 tenderske dokumentacije, a što je bio u obavezi u skladu sa izmjenom tenderske dokumentacije od 10.8.2023. godine. Ponuda je za taj lot ocijenjena kao nepravilna. Osim toga, za lot 23 nije bila potpuna ponuda jer nije u ponudi bilo stavke 2 pripremnih radova tako da je ocijenjena kao nepravilna za lot 23. „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina nije dostavio ponudu za lot 17 po izmijenjenoj strani 113 tenderske dokumentacije, a što je bio u obavezi u skladu sa izmjenom tenderske dokumentacije od 10.8.2023. godine. Ponuđači su ocijenjeni kao kvalifikovani i ponude prihvatljivim osim ponude ponuđača „Santovac“ d.o.o. Brčko za lot 23. Utvrđeno je postojanje računskih greški u ponudama ponuđača „Balegem“ d.o.o. Gradačac za lot 14, „Santovac“ d.o.o. Brčko za lot 20 i „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina za lot 23 za koje su ponuđači „Santovac“ d.o.o. Brčko i „Balegem“ d.o.o. Gradačac dostavili saglasnost za ispravku dok ponuđač „Bijeljina put“ d.o.o. Brčko nije dao saglasnost za ispravku navodeći da je dao cijenu za sve stavke za koje je navedena količina, te da je tačan iznos njihove ponude ono što je navedeno u zapisniku sa otvaranja ponuda. Stručni članovi komisije su vršili računsku kontrolu ponuda te su predložili da se otakže postupak javne nabavke za lot 23, koji je doveo do pogrešnih, suprotnih tumačenja predmjera radova, te samim tim i grešaka u dostavljenim ponudama. Zbog lože formulisane tehničke specifikacije došlo je do zabune i pogrešnog tumačenja iste od strane ponuđača „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina. U specifikaciji se, u dijelu zemljani radovi (pozicija 1), mislilo na ukupan iskop preko 2 m u iznosu od 1.578,96 m<sup>3</sup> od čega se na mašinski dio odnosi 90%, tj. 1.421,06 m<sup>3</sup>, a na ručno 10 %, tj. 157,90 m<sup>3</sup>, a ne na tri pojedinačne stavke od 1.578,96 m<sup>3</sup>, 1.421,06 m<sup>3</sup> i 157,90 m<sup>3</sup>. ponuđač „Santovac“ d.o.o. Brčko je dao ponudu samo za dvije pojedinačne stavke (mašinski dio i ručni dio) a ne i za stavku iskop preko 2m. Greška u predmjeru radova dovela je do suprotnog tumačenja predmjera od strane ponuđača „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina i „Santovac“ d.o.o. Brčko te je neophodno otkazati postupak javne nabavke za Lot 21- Izgradnja kraka oborinskog kolektora u MZ Grčica – Dizdaruša. Nisu postojali elementi za sumnju u neprirodno nisku cijenu ponuda. Komisija je ustanovila da je iznos ponuda u okviru procijenjene vrijednosti nabavke osim ponude ponuđača „Balegem“ za lot 14. Ponuda ponuđača „Balegem“ za lot 14 je ocijenjena kao neprihvatljiva. Izvršena je e - aukcija i došlo je po pojedinim lotovima do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Za lotove 7,11,21 i 24 je dostavljena preporuka o poništenju postupka javne nabavke jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku Za lot 23 je dostavljena preporuka o otkazivanju postupka javne nabavke. Komisija je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

**DOSTAVLJENO:**

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. Arhivi.

