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ODELJENJE ZA STRUCNE I

ADMINISTRATIVNE POSLOVE
Pododeljenje za javne nabavke

PREDMET: Pojasnjenje konkursne dokumentacije. Pitanja i odgovori — Grupa B

Na Va3 zahtev prosleden mail-om 19.11.2019. godine, a u vezi sa traZenim poja$njenjem
konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke usluga - Konkurs za izradu idejnog
arhitektonskog resenja multifunkcionalne sportske dvorane sa zatvorenim bazenom u Bréko distriktu
BiH, u prilogu dopisa dostavljamo odgovore na postavljenja pitanja.

Prilog:

e PITANJA I ODGOVORI - Grupa B

Sef Pododeljenja za javne objekte §ef{)deljenla aJa[ e yslove
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PITANJA I ODGOVORI - Grupa B

1. Molim Vas pojasnjenje navoda:

Javni konkurs ne sadrZi postupak dodjele ugovora. Eventualna realizacija izabranog
rjesenja ée biti predmet posebnog postupka za dodjelu ugovora u skladu sa Zakonom o
javnim nabavkama BiH .... Predmetni konkurs ne sadrzi postupak dodjele ugovora o
pruZanju usluga pobjedniku odnosno, ne podrazumjeva njegovo dalje angaZovanje za
izradu projektne dokumentacije za izgradnju objekata.

Kakava je praksa s ugovorima za izradu projektno-tehnicke dokumentacije za projekte
dobivene na javnim natjecajima kod Vas? Ugovara li u pravilu izradu dokumentacije
prvonagradeni rad ili se provodi bagatelna javna nabava?

Odgovor: Zakon o javnim nabavkama BiH predvida moguénost da se, nakon uspjesno
provedenog konkursa za izradu idejnog rjeSenja, ucesniku/ucesnicima ciji se rad ocijeni
najboljim dodijeli ugovor o javnoj nabavci usluga ili da se pobjedniku, odnosno
pobjednicima, dodijeli nagrada. Opredjeljenje ugovornog organa, koji je pokrenuo ovaj
postupak nabavke, je da se predmetni konkurs okonca dodijelom novcanih nagrada
pobjednicima, na nacin kako je to definisano konkursnom dokumentacijom, Sto je i
uobi¢ajena praksa kada je rijeC o ranije realizovanim konkursima za izradu idejnog rj
eSenja. Dodijela ugovora o izradi projektno-tehnicke dokumentacije (idejnog i glavnog
projekta) bi¢e predmet posebnog postupka javne nabavke koji ¢e se provoditi nezavisno
od ovog postupka.

2. U programu se ne navode toc¢ne niti okvirne kvadrature prostora i prostornih sklopova,
te kapacitet tribina, broj zaposlenih u uredskim prostorima i sl. Postoji li neki okvir
ukupne maksimalne bruto povrsine? Postoji li popis BiH standarda koje trebamo koristiti
u dimenzioniranju prostora? Ako da, molim Vas da nas uputite u vazece standarde i
pravilnike.

Odgovor: Sportska dvorana bi trebala da ima kapacitet koji je potreban za odrzavanje
seniorskih evropskih takmicenja (kako klupskih tako i reprezentativnih). Na osnovu ove
informacije treba da projektujete kapacitete, prvenstveno na osnovu broja posjetilaca. U
skladu sa vasim projektovanim rjeSenjem potrebno je da navedete standarde i pravilnike
koje ste koristili. Ne posjedujemo spisak istih.

3. U programu se na dva mjesta navodi wellness: u sklopu dvorane i u sklopu bazena.
Jesu li to dva potpuno odvojena wellness prostora ili jedinstven?

Odgovor: Wellness prostori mogu biti odvojeni, a moze biti i jedinstven wellness prostor
(zavisno od projektantskog rjesenja).

4. Na koje toCno faze se misli kod procjena troSkova izgradnje (generalni troskovnik po
fazama)?

Odgovor: Prvenstveno se misli na faznost izgradnje kompleksa u uslovima i na nacin koji
bi omogudili da se okonéanjem jedne faze stvore neophodni uslovi za nesmetano
koris¢enje te funkcionalne cjeline Sto ¢e opet zavisiti od koncepta samog idejnog rj
eSenja. U tom slucaju, ukupnu procjenu trosSkova izgradnje neophodno je razloziti na
troSkove pojedinih faza realizacije.



