



Broj predmeta: 13-001329/24  
Broj akta: 01.1-1528ZN-0027/24  
Datum, 1. 7. 2024.. godine  
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine», broj: 27/23 - prečišćeni tekst,) u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj 39/14 i 59/22), člana 10. stav (1) tačka b) Instrukcije o organizaciji i internom postupanju u postupcima javnih nabavki u Brčko distriktu BiH broj:02-000209/22 od 18.1.2023. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine broj: 3/2023), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-001329/24 od 20.6.2024. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-865/24 od 1.7.2024. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

## ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

### Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku, međunarodni vrijednosni razred, za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH – 2/2024 za potrebe Odjeljenja za javne poslove – 45 lotova, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima, osim za lotove 10,17,20 i 43 za koje se donosi odluka o poništenju postupka javne nabavke.

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 6,7,19,23,26,28,39,40 i 41 je „EKO PROM“ d.o.o. Brčko.

<b>Lot 6 - Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Skakava Donja i Jagodnjak 2024</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.883,55 KM.
<b>Lot 7 - Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Ulice i Rahić Donji 2024</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	42.489,39 KM.
<b>Lot 19 - Rekonstrukcija ceste prema kući Ive Lovrić – Priše MZ Gorice</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	29.810,04 KM.
<b>Lot 23 - Nastavak izgradnje kraka ulice Frana Mažuranića</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	49.550,90 KM.
<b>Lot 26 - Izgradnja ceste u zaselku Petrovo Selo MZ Boće</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	18.900,74 KM.
<b>Lot 28 - Izgradnja puta u MZ Gornji Zovik dionica prema Antićima</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.954,36 KM.
<b>Lot 39 - Nastavak rekonstrukcije puta Džinići – Sluganovići MZ Vitanovići</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.999,98 KM.
<b>Lot 40 - Izgradnja puta prema kući Miroslava Josipovića u MZ Ulović</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	34.951,53 KM.
<b>Lot 41 - Rekonstrukcija Lučića sokaka MZ Lipovac</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.956,95 KM.

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 9, 11 i 32 je „ARAPOVAC PUTEVI“ d.o.o. Čelić.

**Lot 9 - Rekonstrukcija puta prema igralištu MZ Gredice 1 naselje Pirometal**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 49.882,95 KM.

**Lot 11 - Rekonstrukcija puta od glavnog puta do kuće Antića KO Brezik k.č. 1523 u MZ Gornji Brezik**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 34.860,15 KM.

**Lot 32 - Izgradnja, rekonstrukcija ceste i uređenje makadamskog puta u MZ Štrepci**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 59.670,00 KM.

c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 je „IZGRADNJA“ d.o.o. Teočak.

**Lot 1 - Rekonstrukcija puta Podarevac MZ Gornja Skakava**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 60.184,80 KM.

d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 3,12,16,35,42 i 45 je „BALEGEM“ d.o.o. Gradačac.

**Lot 3 - Izgradnja pješačke staze od centra prema groblju MZ Bijela**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 44.675,28 KM.

**Lot 12 - Nastavak izgradnje trotoara od kuće Đure Kisića prema školi MZ Ražljevo**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.927,73 KM.

**Lot 16 - Izgradnja pješačke staze od Tehničke škole prema malonogometnom terenu na Ficibajeru**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 39.293,98 KM.

**Lot 35 - Rekonstrukcija ulice prema školi od ulice četvrti juli IV u MZ IV juli**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 69.661,67 KM.

**Lot 42 - Nastavak izgradnje trotoara u MZ Brka Brdo Šterac MZ Brka**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 181.459,18 KM.

**Lot 45 - Izgradnja spoja ulice Bašeskija i ulice u MZ Ivici**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 99.877,05 KM.

e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 25 i 37 je „ROADING“ d.o.o. Gračanica.

**Lot 25 - Izgradnja kraka ulice Nikola Tesla u MZ Grčica**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 49.882,95 KM.

**Lot 37 - Izgradnja puta pored kuće Džeme Hodžića prema lovačkoj kući u MZ Brka**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 39.872,43 KM.

f) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 5,13,22,29,31,34 i 36 je „GALAX-NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko.

**Lot 5 - Rehabilitacija makadamskih puteva na zoni zapad 2024**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 100.677,33 KM.

**Lot 13 - Završetak puta prema domu za stare u MZ Gornji Brezik**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 54.716,92 KM.

**Lot 22 - Nastavak rekonstrukcije ulice Čamila Sijerića MZ Dizdaruša**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 64.878,26 KM.

**Lot 29 - Izgradnja ceste prema kući Vidana Radoševića u MZ Boće**  
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 24.415,56 KM.

<b>Lot 31 - Nastavak izgradnje puta Koreja – Guvno u MZ Šatorovići</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>89.712,09 KM.</b>
<b>Lot 34 - Rekonstrukcija ulice Pere Zrelca u MZ IV juli</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>191.930,31 KM.</b>
<b>Lot 36 - Nastavak rekonstrukcije glavnog puta kroz zaseok Lukavac “Potkovica” u MZ Bukvik</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>49.677,03 KM.</b>

g) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 30, 33 i 44 je „CEST-ING“ d.o.o. Brčko.

<b>Lot 30 - Nastavak izgradnje trotoara od Raskršća Palanka prema putu Rahić – Brčko, MZ Palanka</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>79.560,00 KM.</b>
<b>Lot 33 - Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ G. Zovik</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>81.666,00 KM.</b>
<b>Lot 44 - Izgradnja kraka ulice Bašeskija od broja 172 do broja 190 u MZ Broduša</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>99.866,52 KM.</b>

h) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 8,14,15 i 21 je „PAPILON“ d.o.o. Čelić.

<b>Lot 8 - Nastavak rekonstrukcije puta na lokalitetu Pajića put k.č. 492/128 MZ Brezovo Polje</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>48.718,80 KM.</b>
<b>Lot 14 - Izgradnja mosta na rijeci Jankovači Crna Rijeka u MZ Ražljevo</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>112.596,97 KM.</b>
<b>Lot 15 - Nastavak izgradnje puta na k.č. 1520 pored fudbalskog igrališta OFK Brezik MZ Gornji Brezik</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>39.780,00 KM.</b>
<b>Lot 21 - Nastavak rekonstrukcije puta u zaseoku Tadići MZ Potočari</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>28.690,85 KM.</b>

i) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2 i 24 je “SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.

<b>Lot 2 - Nastavak izgradnje pješačke staze prema Dubravama MZ Bijela</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>109.418,28 KM.</b>
<b>Lot 24 - Nastavak izgradnje oborinskog kolektora u MZ Grčica - Dizdaruša</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>521.762,03 KM.</b>

~~j) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 4 i 18 je GRUPA PONUDAČA „GRUPA FORTIS“ d.o.o. Banja Luka i „BIJELJINA PUT“ d.o.o. Bijeljina.~~

<del><b>Lot 4 - Rehabilitacija dijela magistralnog puta M 14.1 kroz MZ Grbavica</b></del>	
<del>Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi</del>	<del><b>399.491,82 KM.</b></del>
<del><b>Lot 18 - Rekonstrukcija puta prema mjesnom groblju u Goricama iz pravca Plazulja koji se nalazi na k.č. 267 KO Gorice u MZ Plazulje</b></del>	
<del>Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi</del>	<del><b>147.245,09 KM.</b></del>

k) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 27 je „GRADNJA-COP“ d.o.o. Brčko.

<b>Lot 27 - Nastavak izgradnje trotoara od Repinog brda prema XV osnovnoj školi MZ Šatorovići</b>	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	<b>64.632,56 KM.</b>



l) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 38 je „AGIP“ d.o.o. Brčko.

**Lot 38 - Rehabilitacija makadamske ceste prema groblju Sv. Ruže MZ Ulović**

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

**9.921,60 KM.**

## Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001329/24 od 17.4.2024. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-167-3-407/24 od 24.4.2024. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-001329/24 i ponuda ponuđača.

## Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

Kapitalni budžet Brčko distrikta BiH za 2024. godinu Odjeljenja za javne poslove, Pododjeljenje za puteve i parkove, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821 600 i 821 200 i to kako slijedi:

Broj lota	Opis lota (opis pozicije)	Budžet. godina	Šifra proj.	Ek.kod	Raspoloživo iz budžet. godine	UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA
<b>1</b>	<b>Rekonstrukcija puta Podarevac MZ Gornja Skakava</b>					<b>60.430,00 KM</b>
	Asfaltiranje puta Podarevac, MZ G. Skakava	KB-24	15862	821600	60.430,00 KM	
<b>2</b>	<b>Nastavak izgradnje pješačke staze prema Dubravama MZ Bijela</b>					<b>110.000,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje pješačke staze prema Dubravama, MZ Bijela	KB-24	15736	821200	110.000,00 KM	
<b>3</b>	<b>Izgradnja pješačke staze od centra prema groblju MZ Bijela</b>					<b>55.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje pješačke staze izgrađene od centra prema groblju, MZ Bijela	KB-24	15737	821200	55.000,00 KM	
<b>4</b>	<b>Rehabilitacija dijela magistralnog puta M 14.1 kroz MZ Grbavica</b>					<b>400.000,00 KM</b>
	Rehabilitacija dijela magistralnog puta M 14.1, dionica kroz Grbavicu	KB-24	15892	821600	400.000,00 KM	
<b>5</b>	<b>Rehabilitacija makadamskih puteva na zoni zapad 2024</b>					<b>101.500,00 KM</b>
	Uređenje javnog puta k.č. 16/3 u KO Grbavica, MZ Grbavica	KB-24	16232	821600	5.000,00 KM	
	Rehabilitacija makadamske ceste, MZ Marković Polje	KB-24	16265	821600	10.000,00 KM	
	Rehabilitacija makadamske ceste, MZ Gornji Vukšić	KB-24	16263	821600	10.000,00 KM	

	Rehabilitacija makadamskih cesta u MZ D.Skakava, Poljaci, Jagodnjak, Vukšić, Ulice i Vitanovići	KB-24	16278	821600	76.500,00 KM	
<b>6</b>	<b>Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Skakava Donja i Jagodnjak 2024</b>					<b>20.000,00</b>
	Asfaltiranje ceste u zaselku Jelovček, MZ D. Skakava	KB-24	16094	821600	5.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja ceste prema kući Pave i Ilije Jalovček, MZ Donja Skakava	KB-24	16260	821600	10.000,00 KM	
	Asfaltiranje ceste prema kući Blaža Filipovića, MZ Jagodnjak	KB-24	16028	821600	5.000,00 KM	
<b>7</b>	<b>Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Ulice i Rahić Donji 2024</b>					<b>42.706,80</b>
	Asfaltiranje ceste od skretanja za Gorice do Stijepića meraje k.č.1119, MZ Donji Rahić	KB-24	16145	821600	5.000,00 KM	
	Nastavak asfaltiranja ceste od skretanja za Gorice do Stijepića meraje, k.č. 1119, MZ Donji Rahić	KB-24	16267	821600	12.706,80 KM	
	Asfaltiranje puta prema kući Zvonke Akalovića, MZ Ulice	KB-24	15867	821600	15.000,00 KM	
	Afaltiranje ceste prema kući Zvonke Akalovića, MZ Ulice	KB-24	16266	821600	10.000,00 KM	
<b>8</b>	<b>Nastavak rekonstrukcije puta na lokalitetu Pajića put k.č. 492/128 MZ Brezovo poljem</b>					<b>50.000,00</b>
	Nastavak asfaltiranja puta na lokalitetu Pajića put k.č.492/128, MZ Brezovo Polje	KB-24	16287	821600	50.000,00 KM	
<b>9</b>	<b>Rekonstrukcija puta prema igralištu MZ Gredice 1 naselje Pirometal</b>					<b>50.000,00</b>
	Asfaltiranje puta prema igralištu - MZ Gredice 1, naselje Pirometal	KB-24	16206	821600	50.000,00 KM	
<b>11</b>	<b>Rekonstrukcija puta od glavnog puta do kuće Antića KO Brezik k.č. 1523 u MZ Gornji Brezike</b>					<b>35.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje puta od glavnog puta do kuće Antića KO Brezik, k.č. 1523 u MZ Gornji Brezik	KB-24	16190	821600	35.000,00 KM	

12	<b>Nastavak izgradnje trotoara od kuće Đure Kisića prema školi MZ Ražljevo</b>					<b>20.000,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje trotoara od kuće Đure Kisića prema školi, MZ Ražljevo	KB-24	15675	821200	20.000,00 KM	
13	<b>Završetak puta prema domu za stare u MZ Gornji Brezik</b>					<b>55.000,00 KM</b>
	Završetak puta prema domu za stare u MZ Gornji Brezik, MZ G.Brezik	KB-24	16290	821600	55.000,00 KM	
14	<b>Izgradnja mosta na rijeci Jankovači Crna Rijeka u MZ Ražljevo</b>					<b>113.000,00 KM</b>
	Izgradnja novog mosta na rijeci Jankovača Crna rijeka u MZ Ražljevo	KB-24	15594	821200	113.000,00 KM	
15	<b>Nastavak izgradnje puta na k.č. 1520 pored fudbalskog igrališta OFK Brezik MZ Gornji Brezik</b>					<b>40.000,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje puta na k.č. 1520 pored fudbalskog igrališta OFK-a Brezik, MZ G.Brezik	KB-24	16292	821600	40.000,00 KM	
16	<b>Izgradnja pješačke staze od Tehničke škole prema malonogometnom terenu na Ficibajeru</b>					<b>39.330,76 KM</b>
	Izgradnja pješačke staze od Tehničke škole prema malonogometnom terenu na Ficibajeru	KB-24	15585	821200	9.330,76 KM	
	Izgradnja pješačke staze od Tehničke škole prema malonogometnom terenu na Ficibajeru, MZ Kolobara	KB-24	15756	821200	30.000,00 KM	
18	<b>Rekonstrukcija puta prema mjesnom groblju u Goricama iz pravca Plazulja koji se nalazi na k.č. 267 KO Gorice u MZ Plazulje</b>					<b>150.000,00 KM</b>
	Rekonstrukcija puta prema mjesnom groblju u Goricama iz pravca Plazulja koje se nalazi na k.č. 267 KO Gorice u MZ Plazulje	KB-24	16205	821600	150.000,00 KM	
19	<b>Rekonstrukcija ceste prema kući Ive Lovrić – Priše MZ Gorice</b>					<b>30.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje ceste prema kući Ive Lovrića-Priše, MZ Gorice	KB-24	16172	821600	30.000,00 KM	
21	<b>Nastavak rekonstrukcije puta u zaseoku Tadići MZ Potočari</b>					<b>29.134,20 KM</b>

	Izgradnja puta zaseok Tadići, MZ Potočari	KB-24	16024	821600	4.134,20 KM	
	Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Tadići na parceli 1172, MZ Potočari	KB-24	16293	821600	25.000,00 KM	
<b>22</b>	<b>Nastavak rekonstrukcije ulice Čamila Sijerića MZ Dizdaruša</b>					<b>65.000,00 KM</b>
	Nastavak asfaltiranja ulice Čamila Sijerića u MZ Dizdaruša	KB-24	15840	821600	65.000,00 KM	
<b>23</b>	<b>Nastavak izgradnje kraka ulice Frana Mažuranića</b>					<b>50.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje ulice Frana Mažuranića od broja 19 do 25 u mjesnoj zajednici Dizdaruša	KB-24	15841	821600	50.000,00 KM	
<b>24</b>	<b>Nastavak izgradnje oborinskog kolektora u MZ Grčica - Dizdaruša</b>					<b>522.000,00 KM</b>
	Izgradnja III kraka sa zapadne strane oborinskog kolektora u ul. Stevana Mokranjca u MZ Grčica - Dizdaruša	KB-24	16026	821600	522.000,00 KM	
<b>25</b>	<b>Izgradnja kraka ulice Nikola Tesla u MZ Grčica</b>					<b>50.000,00 KM</b>
	Prosijecanje ulice pored ulice Nikole Tesle br.20 do spoja sa ulicom Radoja Domanovića, izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinskih odnosa i nasipanje kraka ulice Nikole Tesle br.20 preko parcele k.č. 635/1	KB-24	15621	821200	50.000,00 KM	
<b>26</b>	<b>Izgradnja ceste u zaselku Petrovo Selo MZ Boće</b>					<b>19.000,00 KM</b>
	Izgradnja ceste u zaseoku Petrovo selo, MZ Boće	KB-24	16041	821600	19.000,00 KM	
<b>27</b>	<b>Nastavak izgradnje trotoara od Repinog brda prema XV osnovnoj školi MZ Šatorovići</b>					<b>65.000,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje trotoara od Repinog Brda prema XV Osnovnoj školi, MZ Šatorovići	KB-24	15575	821200	65.000,00 KM	
<b>28</b>	<b>Izgradnja puta u MZ Gornji Zovik dionica prema Antićima</b>					<b>15.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje puta u MZ Gornji Zovik, dionica prema Antićima, MZ Štrepci	KB-24	16193	821600	15.000,00 KM	
<b>29</b>	<b>Izgradnja ceste prema kući Vidana Radoševića u MZ Boće</b>					<b>25.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje ceste prema kući Vidana Radoševića u MZ Boće	KB-24	16197	821600	25.000,00 KM	



30	<b>Nastavak izgradnje trotoara od Raskršća Palanka prema putu Rahić – Brčko, MZ Palanka</b>					<b>80.000,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje trotoara od raskršća Palanka prema putu Rahić-Brčko, MZ Palanka	KB-24	16198	821600	80.000,00 KM	
31	<b>Nastavak izgradnje puta Koreja – Guvno u MZ Šatorovići</b>					<b>90.000,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje puta Koreja-Guvno u MZ Šatorovići	KB-24	16200	821600	90.000,00 KM	
32	<b>Izgradnja, rekonstrukcija cesta i uređenje makadamskog puta u MZ Štrepci</b>					<b>60.000,00 KM</b>
	Nastavak asfaltiranja ceste Martići 2, MZ Štrepci	KB-24	16280	821600	20.000,00 KM	
	Asfaltiranje ceste u Novom naselju, MZ Štrepci	KB-24	16281	821600	20.000,00 KM	
	Rekonstrukcija puta u Kalajdžijama, MZ Štrepci	KB-24	16196	821600	10.000,00 KM	
	Uređenje makadamskog puta Vina-Bodonje u MZ Štrepci	KB-24	16279	821600	10.000,00 KM	
33	<b>Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ G. Zovik</b>					<b>82.000,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Gornji Zovik	KB-24	15573	821200	82.000,00 KM	
34	<b>Rekonstrukcija ulice Pere Zrelca u MZ IV Juli</b>					<b>194.677,59 KM</b>
	Rekonstrukcija ulice Pere Zrelca u MZ IV Juli	KB-24	15871	821600	194.677,59 KM	
35	<b>Rekonstrukcija ulice prema školi od ulice četvrti juli IV u MZ IV juli</b>					<b>70.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje ulice prema školi od ulice 4.Juli IV, MZ 4. jul	KB-24	16155	821600	50.000,00 KM	
	Dodatna sredstva za nastavak asfaltiranja puta od škole prema ulici Bareš do broja 48, MZ Dizdaruša	KB-24	16234	821600	20.000,00 KM	
36	<b>Nastavak rekonstrukcije glavnog puta kroz zaseok Lukavac "Potkovica" u MZ Bukvik</b>					<b>50.000,00 KM</b>
	Nastavak asfaltiranja glavnog puta kroz zaseok Lukavac - Potkovica u MZ Bukvik	KB-24	16168	821600	50.000,00 KM	
37	<b>Izgradnja puta pored kuće Džeme Hodžića prema lovačkoj kući u MZ Brka</b>					<b>40.000,00 KM</b>
	Izgradnja puta pored kuće Džeme Hodžića prema lovačkoj kući u MZ Brka	KB-24	16238	821600	40.000,00 KM	
38	<b>Rehabilitacija makadamske ceste prema groblju Sv. Ruže MZ Ulović</b>					<b>10.000,00 KM</b>
	Rehabilitacija makadamske ceste prema groblju Sv.	KB-24	15790	821200	10.000,00 KM	



	Ruže, MZ Ulović					
<b>39</b>	<b>Nastavak rekonstrukcije puta Džinići – Sluganovići Vitanovići</b>				<b>MZ</b>	<b>20.000,00 KM</b>
	Nastavak rekonstrukcije puta Džinići-Sluganovići, MZ Vitanovići	KB-24	16274	821600		20.000,00 KM
<b>40</b>	<b>Izgradnja puta prema kući Miroslava Josipovića u MZ Ulović</b>					<b>35.000,00 KM</b>
	Izgradnja puta prema kući Miroslava Josipovića u MZ Ulović	KB-24	15878	821600		35.000,00 KM
<b>41</b>	<b>Rekonstrukcija Lučića sokaka MZ Lipovac</b>					<b>20.000,00 KM</b>
	Asfaltiranje Lučića sokaka, MZ Lipovac	KB-24	16141	821600		20.000,00 KM
<b>42</b>	<b>Nastavak izgradnje trotoara u MZ Brka Brdo Šterac MZ Brka</b>					<b>182.263,00 KM</b>
	Nastavak izgradnje trotoara u MZ Brka - brdo Šterac, MZ Brka	KB-24	15602	821200		182.263,00 KM
<b>44</b>	<b>Izgradnja kraka ulice Bašeskija od broja 172 do broja 190 u Broduša</b>				<b>MZ</b>	<b>100.000,00 KM</b>
	Izgradnja kraka ulice Bašeskija od br. 172 do 190 u MZ Broduša	KB-24	15729	821200		100.000,00 KM
<b>45</b>	<b>Izgradnja spoja ulice Bašeskija i ulice u MZ Ivici</b>					<b>100.000,00 KM</b>
	Izgradnja spoja ulica Bašeskija i ulice u MZ Ivici	KB-24	15730	821200		100.000,00 KM
						<b>3.526.042,35 KM</b>

### Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno dvanaest ponuda, ponuđača: „Roading“ d.o.o. Gračanica, „Santovac“ d.o.o. Brčko, „Cest-Ing“ d.o.o. Brčko, Grupa ponuđača „Grupa Fortis“ d.o.o. Banja luka i „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina, „Izgradnja“ d.o.o. Teočak, „Gradnja Cop“ d.o.o. Brčko, „Balegem“ d.o.o. Gradačac, „Eko prom“ d.o.o. Brčko, „Agip“ d.o.o. Brčko, „Arapovac putevi“ d.o.o. Čelić i „Papilon“ d.o.o. Čelić. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija za nabavke je utvrdila da su ponude prihvatljive u pogledu pripreme i dostave ponude. Ponuđači su ocijenjeni kao kvalifikovani jer su ispunili kvalifikacione kriterije u skladu sa članom 45. do 51. Zakona. Ponude su prihvatljive u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih

specifikacija. Nije bilo računskih greški u dostavljenim ponudama. Komisija je ustanovila da su ponude ponuđača „Gradnja Cop“ d.o.o. Brčko za Lot 7 i „Balegem“ d.o.o. Gradačac za Lot 40 preko procijenjene vrijednosti nabavke i ponude su ocijenjene kao neprihvatljive. Komisija je utvrdila da ne postoje elementi za sumnju u neprirodno nisku cijenu ponuda. Izvršena je e-aukcija i došlo je do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Komisija za nabavke je ustanovila da za lotove 10,17,20 i 43 nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku i dostavljena je preporuka o poništenju postupka nabavke. Komisija je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača u postupku nabavke o pojedinim lotovima.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.



**DOSTAVLJENO:**

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. Arhivi.