



Broj predmeta: 13-001731/22
Broj akta: 01.1-1413EK-0032/22
Datum, 16.8.2022. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članovima 25 i čl. 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-001731/22 od 15.8.2022. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-1013/22 od 16.8.2022. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH -2A/2022 – lotovi 1-98 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 4,30,31,32,78,80,87 je „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko.

Lot 4 - Nastavak rekonstrukcije puta u zaseoku Šumari u MZ Sandići	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	10.071,36 KM
Lot 30 - Rekonstrukcija puta prema šehidskom mezarju u MZ Ograđenovac na k.č. 2725 KO Gornji Rahić	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.601,82 KM
Lot 31 - Rekonstrukcija puta Sluganovići MZ Prijedor	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	10.669,64 KM
Lot 32 - Nastavak rekonstrukcije lokalnog puta od benzinske pumpe Karamujić (prvi ulaz) prema centru zaseoka Lukavac MZ Bukvik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	45.279,00 KM
Lot 78 - Izgradnja pristupne saobraćajnice u zoni rada i industrije McGovern do parcele k.č. 477/14 u KO Brod	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	259.857,00 KM
Lot 80 - Nastavak izgradnje puta Smajlovića šokak MZ Brka	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	59.670,00 KM
Lot 87 - Nastavak izgradnje ceste u zaseoku Snagići, MZ Boće	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.305,00 KM

Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 17, 51, 52, 54, 55 i 57 je „**EKO PROM**“ d.o.o. Brčko.

Lot 17 - Rekonstrukcija ulice Ljubomira Krsmanovića od br. 105 do

br. 117 MZ Donji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **34.996,39 KM**

Lot 51 - Nastavak rekonstrukcije ulica, parking i pješačkih staza u MZ Gluhakovac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **140.434,98 KM**

Lot 52 - Završetak rekonstrukcije spoja ulica S. Balića

i B. Selimovića u MZ Ivici

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **75.643,25 KM**

Lot 54 - Nastavak rekonstrukcije puteva u MZ Plazulje

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **93.498,89 KM**

Lot 55 - Rekonstrukcija puteva u MZ Grbavica i Rahić Donji

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **132.400,01 KM**

Lot 57 - Nastavak rekonstrukcije puteva u Baščama i Marićima u MZ Vukšić i Jagodnjak

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **16.166,48 KM**

c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za 38 i 47 je „**GRADNJA-COP**“ d.o.o. Brčko.

Lot 38 - Radovi na uređenju makadamskog puta na k.č. 216 I 2596 u KO

Gornji Rahić I puta na k.č. 757 u KO Čoseta

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **14.426,10 KM**

Lot 47 - Radovi na uređenju makadamskog puta

Čande - Džigure

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **13.993,20 KM**

d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 50, 53, 62, 67 i 68 je „**BALEGEM**“ d.o.o. Gradačac.

Lot 50 - Radovi na izgradnji miniobilaznice Čardaklije

u MZ Rijeke

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **976.493,70 KM.**

Lot 53 - Rehabilitacija makadamskih cesta i mostova u zoni zapad

(Ulice, Skakava Donja, Poljaci, Jagodnjak, Krepšić 2)

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **73.998,99 KM**

Lot 62 – Rekonstrukcija dijela ulice Sarajevska pored praone u MZ Broduša

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **110.202,30 KM**

Lot 67 – Izgradnja ulice u zaseoku Zimonjići na parcelama

broj 1171 i 600 K.O. Potočari

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **145.244,80 KM**

Lot 68 - Nastavak izgradnje ulice na parceli broj 648 K.O. Potočari

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **19.943,63 KM**

e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 58 i 64 je „**AGIP**“ d.o.o. Brčko.

Lot 58 - Izgradnja nove ulice koja spaja ulicu Pavla Savića i Ilićku XI u MZ Grčica i Ilička

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **7.897,50 KM**

Lot 64 - Radovi na nasipanju i uređenju javnog puta na k.č. 326/91 u MZ Brod

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **3.919,50 KM**

f) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 76 i 91 je „**ARAPOVAC PUTEVI**“ d.o.o. Čelić.

Lot 76 - Rekonstrukcija puta Memići, Džabinci i makadamskih puteva u MZ Šatorovići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **27.999,27 KM**

Lot 91 - Nastavak izgradnje puta Koreja – Guvno u MZ Šatorovići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **19.995,30 KM**

Član 2

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-001731/22 od 17.6. 2022. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-353-3-398/22 od 22.6.2022. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-001731/22 i ponuda ponuđača.

Član 3

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz kapitalnog budžeta za 2020. 2021. i 2022. godinu, organizacioni kod 24 02 0001, ekonomski kodovi 821 600 i 821 200:

Lot 4 - kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rekonstrukcija puta u zaseoku Šumari, MZ Sandići“, šifra projekta: 11920,

-kapitalni budžet 2021 godine, , ekonomski kod 821600, naziv pozicije „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta: 12681 i „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta :12585;

Lot 17 - kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje ulice Ljubomira Krsmanovića od broja 105 do broja 117, MZ Donji Brezik, šifra projekta:11943;

Lot 30 - kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicija: „Dodatna sredstva za asfaltiranje prema šehidskom mezarju u MZ Ograđenovac, MZ k.č. 2725“, šifra projekta:10993,

-kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta prema šehidskom mezarju u MZ Ograđenovac, k.č. 2725 KO G. Rahić“, šifra projekta:12623;

Lot 31 - kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta Sluganovići, MZ Prijedor, šifra projekta:12516;

-kapitalni budžet 2021 godine, , ekonomski kod 821600, naziv pozicije „ Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta: 12681 i „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta :12585;

Lot 32 - kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja lokalnog puta od benzinske pumpe karamujić (prvi ulaz) prema centru zaseoka Lukavac u MZ Bukvik“, šifra projekta:12944,

- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja glavnog puta kroz selo (potkovica), MZ Lukavac“, šifra projekta:13290;

- kapitalni budžet 2021 godine, , ekonomski kod 821600, naziv pozicije „ Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta: 12681 i „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta :12585;

Lot 38 - kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Uređenje makadamskog puta k.č. 216 i 2596 KO G. Rahić i puta k.č. 757 KO Čoseta“, šifra projekta:13194,

Lot 47 - kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Uređenje makadamskog puta Čande – Džigure“, šifra projekta:13400,

Lot 50 - kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak izgradnje mini obilaznice Čardaklije (dodatna sredstva)“, šifra projekta:11152,

- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Dodatna sredstva za izgradnju mini obilaznice Čardaklije“, šifra projekta:12583,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak izgradnje mini obilaznice „Čardaklije“, MZ Stari Rasadnik“, šifra projekta:12629,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak izgradnje mini obilaznice „Čardaklije MZ Rijeke“, šifra projekta:12628,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja mini zaobilaznice Čardaklije“, šifra projekta:11927,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „MZ Rijeke – nastavak izgradnje mini obilaznice Čardaklije“, šifra projekta:12563;

Lot 51 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rekonstrukcija kraka Dejtonske ulice od broja 184 do broja 190 u MZ Gluhakovac“, „šifra projekta:12940,

- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nasipanje i uređenje javnog puta k.č. 1152 u MZ Gluhakovac“, šifra projekta:13264,
- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Nastavak izgradnje pješačke staze uz M14.1 kroz MZ Gluhakovac“, šifra projekta:12899,
- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Završetak izgradnje trotoara u Ulici Dejtonska, MZ Mujkići“ šifra projekta:13192,
- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Izgradnja pješačke staze sa obje strane dejtonske ulice od broja 184 do broja 190 u MZ Gluhakovac“, šifra projekta:12924,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja ulice Ulički put, druga lijevo od kuće Dragana Misića, MZ Gluhakovac“, šifra projekta:12098,
- kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja u ul. Ulički put (prva ulivca lijevo) u MZ Gluhakovac“, šifra projekta:11134,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Projektovanje i izgradnja Ulički put /druga ulica desno), MZ Gluhakovac“, šifra projekta:12650,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Projektovanje i izgradnja puta br. 1186/9 KO Brčko 4, MZ Gluhakovac, šifra projekta: 12503,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ulice dejtonska od kućnog broja 312, MZ Gluhakovac“, šifra projekta: 12649,
- kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Vansko uređenje parking prostora i dvorišta oko objekta Pododjeljenja za javni saobraćaj i održavanje vozila“, šifra projekta:11068,
- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ulice Ulički put druga desno, MZ Gluhakovac“, šifra projekta:13276;

Lot 52 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak rekonstrukcije spoja ulice S. Balića i B. Selimovića, MZ Ivici“, šifra projekta:12993,

- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ulice Bakije Selimovića prema Boškovoju šumi, lijevi krak, MZ Ivici“, šifra projekta: 13174,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje – spajanje ulice Bakije Selimovića sa ulicom Smajla Balića u MZ Ivici“, šifra projekta:12115,
- kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija dijela ul. Smajla Balića u MZ Ivici“, šifra projekta: 12565;

Lot 53 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rehabilitacija makadmaskih cesta u MZ D: Skakava, poljaci, -Jagodnjak, Ulice“, šifra projekta:13224,

- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Zavjevljenje kanala u dužini od 20 m i ugradnja šahte kod zgrade MZ KrepšićII, MZ Krepšić II“, „šifra projekta:13215,
- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rekonstrukcija poda na mostu kod groblja i Kikića mostu, MZ Poljaci“, šifra projekta:13213,
- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rekonstrukcija makadmaskih puteva u MZ Krepšić II“, šifra projekta:13249,

Lot 54 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja puta iz naselja Plazulje ka groblju MZ Gorice“, šifra projekta:12951,

– kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta pored pilane Letić koji vodi u središte sela, desni krak do kuće Dušana Ilića, k.č.“, „šifra projekta:11936,

– kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „MZ Plazulje- asfaltiranje pored „Timko“ 350 m, pored pilane Letić te prema kućama Čurčić, Tomić“, „šifra projekta:11084,

– kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Projektovanje i izgradnja puta k.č. 965/3 KO Gorice, MZ Plazulje“, šifra projekta:12505,

Lot 55 - kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Završetak puta prema kući Bore Pudića, MZ Grbavica“, „šifra projekta:12975,

– kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje od glavnog puta prema kući Bore Pudića u MZ Grbavica“, „šifra projekta:12933,

– kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nasipanje i uređenje javnog puta k.č. 16/3 u MZ Grbavica“, šifra projekta:13265,

– kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta (završetak) – naselje Čivčije“, „šifra projekta:13301,

– kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja ceste Kneževići i Stara vodenica, MZ D. Rahić“, šifra projekta:13219,

– kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta prema staroj vodenici KČ 199, MZ Donji Rahić“, „šifra projekta:12607,

- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rekonstrukcija puta na parceli k.č. 283 u MZ Grbavica“, „šifra projekta:13317,

– kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rekonstrukcija kraka Plazuljske ulice (k.č. 283), MZ Grbavica“, „šifra projekta:12112,

– kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta prema groblju, MZ D. Rahić“, „šifra projekta:12544,

– kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rekonstrukcija puta na parcelama k.č. 146/38, 146/33, 146/26,146/23 koje se nalaze u KO Grbavica u MZ Plazulje“, šifra projekta:11173,

– kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Izgradnja nogostupa, MZ D. Rahić“, šifra projekta:13220,

Lot 57 – kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja puta u Baščama prema kući A. Pindrić, MZ Jagodnjak“, „šifra projekta:12034,
– kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta od kuće Abrama Marića prema školi, MZ Gornji Vukšić“, šifra projekta:12022;

Lot 58 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Početak izgradnje planirane nove Ulice koja spaja ulice Pavla Savića u MZ Grčica i Ilička XI u MZ Ilička“, „šifra projekta:13313,

Lot 62 – kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nastavak asfaltiranja ulice Broduša od kuće Ibrahimović Beriza“, šifra projekta:12639,
– kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta (novoproseječeni put) u ulici Sarajevska od broja 136 ka ulici Suljagića sokak prema broj 69 i dalje novoprosječenom ulicom do kuće Beriza Ibrahimovića, MZ Broduša“, šifra projekta:12562,
– kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta (novoproseječeni put) u ulici Sarajevska od broja 136 ka ulici Suljagića sokak prema broj 69 i dalje novoprosječenom ulicom do kuće Ibrahimović Beriza“, šifra projekta:11071,

Lot 64 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nasipanje i uređenje javnog puta k.č. 326/91 u MZ Brod“, šifra projekta:13266;

Lot 67 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Izgradnja ulice u zaseoku Zimonjići, MZ Potočari“, šifra projekta:13159,
kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranja ulice u zaseoku Zimonjići u MZ Potočari“, šifra projekta:11515,

–kapitalni budžet 2021 godine, , ekonomski kod 821600, naziv pozicije „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta: 12681 i „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta :12585;

Lot 68 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje ulice u stambenom naselju Potočari na parcelama br. 648, 651/2 i br. 2 upisanih u zk uložak br. 435 KO potočari, MZ Potočari“, šifra projekta:13414,

Lot 76 – kapitalni budžet 2020. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Asfaltiranje puta Memića, kod Memić Samida, MZ Šatorovići“, šifra projekta:11226,
kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Rekonstrukcija makdamskog puta Džabinci, MZ Šatorovići“, šifra projekta:12634,
kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, naziv pozicije: „Nasipanje makadamskih puteva MZ Šatorovići, MZ Šatorovići“, šifra projekta:13164,

Lot 78 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821200, naziv pozicije: „Izgradnja pristupne saobraćajnice u „Zoni rada i industrije MC Gowern“ u Brčko distriktu BiH do parcele označene kao k.č. broj: 477/14 u KO Brod“, šifra projekta:13154;

–kapitalni budžet 2021 godine, , ekonomski kod 821600, naziv pozicije „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta: 12681 i „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta :12585;

Lot 80 - kapitalni budžet 2021. godine, ekonomski kod 821600, pozicija:“Asfaltiranje Smajlovića sokaka u MZ Brka“, šifra projekta:12082,

- kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, pozicija:“Dodatna sredstva za nastavak izgradnje puta Smajlovića sokak, MZ Brka“, šifra projekta:13171;

Lot 87 - kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak izgradnje ceste u zaselku Snagići, MZ Boće", šifra projekta: 13243

Lot 91 – kapitalni budžet 2022. godine, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak izgradnje puta Koreja – Guvno u MZ Šatorovići", šifra projekta: 13399;

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno devet ponuda, sljedećih ponuđača: "Gradnja-cop" doo, Brčko, "Santovac" doo, Brčko, "Rading" doo, Gračanica, "Eko prom" doo, Brčko, "Arapovac putevi" doo, Čelić, "Bijeljina put" doo, Bijeljina, "Agip" doo, Brčko, "Balegem" doo, Gradačac i "Galax niskogradnja" dd, Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije.

Garancija za ozbiljnost ponude u ovom postupku javne nabavke je zahtijevana za lotove 8, 33, 37, 50, 51, 55, 67, i 78. Svi ponuđači koji su nudili navedene lotove su dostavili garancije za iste u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Nakon detaljne analize ponuda komisija je ustanovila da su sve ponude prihvatljive prema obliku, sadržaju, potpunosti i načinu pripreme i dostave ponude.

Ponuđač „Gradnja-Cop“ d.o.o. Brčko nije dostavio kompletnu dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom.

Tačkom 3.4.1 tenderske dokumentacije je navedeno da ponuđači trebaju ispuniti sljedeće uslove:

Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora čija su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina;

Pod istim ili sličnim radovima podrazumjevaju se:

- radovi na izgradnji ili rekonstrukciji makadamskih puteva za lotove 24, 38, 47, 53, 58, 64
- radovi na izgradnji pješačkih staza ili trotoara za lotove 8, 10, 15, 25, 45, 65, 86 i 95
- radovi na izgradnji ili rekonstrukciji ulica i puteva za sve ostale lotove (Ove potvrde važe i za lotove 8, 10, 15, 24, 25, 38, 45, 47, 53, 58, 64, 65, 86 i 95)

U skladu sa navedenim, ponuđač nije dostavio potvrde za lotove 34 i 36 za koje je zahtijevano iskustvo na izgradnji ili rekonstrukciji ulica i puteva.

Nakon detaljne analize dostavljenih ponuda komisija je ustanovila da ponuđač „GRADNJA - COP“ DOO – BRČKO nije kvalifikovan za LOT 34 i LOT 56.

Svi ponuđači su dostavili ponude u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije.

Nakon otvaranja ponuda članovi komisije imenovani ispred Odjeljenja za javne poslove su preuzeli po jednu kopiju od svih ponuda kako bi izvršili računsku kontrolu ponuda. Nakon izvršene računske kontrole ponuda uočeno je da u ponudi ponuđača Rading doo, Gračanica postoji računska greška koje su navedeni članovi komisije ispravili.

Od navedenog ponuđača je zatražena saglasnost za ispravku ponude te je isti potvrdio navedenu ispravku ponude.

Na lotu 51 je utvrđeno da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponuda prije zakazane e- aukcije.

Od ponuđača „EKO PROM“ DOO – BRČKO traženo je pojašnjenje niske cijene za navedeni lot.

Ponuđač je dao odgovor na traženo pojašnjenje, te ga je komisija prihvatila.

Nakon što je komisija utvrdila kvalifikovanost ponuđača, sa ponudama koje su prihvatljive, potpune i računski ispravne, u skladu sa odredbama tačke 4.16. tenderske dokumentacije zakazana je

e-aukcija od 08.08.2022. godine do 12.08.2022. godine sa početkom od 09:00 sati u trajanju od po 20 minuta. E-aukcije je zakazana za lotove na kojim su bile dvije i više prihvatljive ponude.

Kod pojedinih lotova je došlo do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda.

Komisija je ustanovila da je iznos najpovoljnije ponude na lotovima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 56, 59, 60, 62, 65, 67, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95 i 98 veći od procijenjene vrijednosti nabavke te se složila da se od Odjeljenja za javne poslove traži podatak o ispravnosti procijenjene vrijednosti nabavke i raspoloživosti sredstava za finansiranje u vrijednosti iznosa najpovoljnijih ponuda dopisom od 12.08.2022. godine.

Od strane Odjeljenja za javne poslove dostavljen je odgovor u kome se navodi da za lotove lot 4, 31, 32, 62, 67 i lot 78, postoje obezbijeđena sredstva u iznosu najpovoljnijih ponuda, te da za iste treba nastaviti postupak dodjele ugovora, dok za lotove 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 56, 59, 60, 65, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, и лот 98, nema obezbijeđenih sredstava u iznosu najpovoljnijih ponuda, te za ove lotove treba obustaviti postupak dodjele ugovora, odnosno poništiti ih.

Komisija za nabavke je na osnovu kriterija najniže cijene dostavila preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,
6. Arhivi.

