



Broj predmeta: 13-003213/22
Broj akta: 01.1-1413EK-0027/23
Datum, 3. 3. 2023.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članovima 25. i 70. stav (3) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-003213/22 od 8.2.2023. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj:M-157/23 od 2.3.2023. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU **NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA**

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku s međunarodnom objavom za nabavku radova izgradnje i rekonstrukcije puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH – 4/2022 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor.

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1,7,8,12,20,32 i 37 je „BALEGEM“ d.o.o. Gradačac.

Lot 1 - Rekonstrukcija puta na parceli 139/1 MZ Ogradenovac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 9.852,57 KM.

Lot 7 - Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Ulice i Rahić Donji

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 49.999,95 KM.

Lot 8 - Nastavak izgradnje trotoara uz regionalni put Brčko – Čelić kroz MZ Potočari

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 9.994,73 KM.

Lot 12- Rekonstrukcija ulice Sarajevska u MZ Broduša

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 57.280,63 KM.

Lot 20 - Rekonstrukcija ulica i izgradnja trotoara u MZ Gornji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 173.098,58 KM.

Lot 32 - Izgradnja puteva u Sombićima na k.č. 1073 KO Stanovi i k.č. 595 KO Potočari

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 74.061,59 KM.

Lot 37 - Izgradnja pješačke staze od mosta u naselju Tabaci nizvodno prema mahali Tirića MZ Maoča

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 39.166,35 KM.

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2,3,5,19 i 28 je „EKO PROM“ d.o.o. Brčko.

Lot 2 - Rekonstrukcija puteva u MZ Bijela

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.995,69 KM.

Lot 3 - Nastavak rekonstrukcije puta od kuće Bešić Emira do kuće Lišić Senahida, MZ G. Rahić

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 11.969,10 KM.

Lot 5 - Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Grbavica

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 70.434,00 KM.

Lot 19 - Rekonstrukcija ulica i izgradnja trotoara u MZ Donji Brezik
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **193.859,59 KM.**

Lot 28 - Rekonstrukcija cesta u MZ Štrepci i MZ Gornji Zovik
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **220.954,50 KM.**

c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 4,9,10,11,18,24,27,30,31,35 i 36 je „**GALAX NISKOGRADNJA**“ d.d. Brčko.

Lot 4 - Izgradnja puta prema kući Miroslava Josipovića u MZ Ulović
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **11.929,32 KM.**

Lot 9 - Rekonstrukcija krakova ulice Bašeskija u MZ Broduša
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **54.235,35 KM.**

Lot 10 - Radovi na prosijecanju kraka ulice Stevana Mokranjca u MZ Grčica
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **4.999,41 KM.**

Lot 11 - Izgradnja puta prema Forićima u MZ Broduša
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **29.881,80 KM.**

Lot 18 - Rekonstrukcija ulica u MZ Brezovo Polje čaršija
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **55.964,61 KM.**

Lot 24 - Izgradnja pješačke staze u MZ Gredice 2 od magistralnog puta M 14.1 lijevom stranom
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **126.495,72 KM.**

Lot 27 - Nastavak izgradnje pješačkih staza, rehabilitacija makadamskih cesta i rekonstrukcija ceste u MZ Boderište
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **49.937,94 KM.**

Lot 30 - Izgradnja puteva u MZ Brka
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **41.605,20 KM.**

Lot 31 - Izgradnja kraka ulice Hasana Aganovića Tača u MZ Meraje
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **15.908,49 KM.**

Lot 35 - Nastavak izgradnje puta Kisići –Tadići u MZ Gornji Brezik
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **23.173,02 KM.**

Lot 36 - Završetak izgradnje ulice Derviša Sušića u MZ Dizdaruša
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **19.999,98 KM.**

d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 6 je „**SANTOVAC**“ d.o.o. Brčko.

Lot 6 - Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Plazulje
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **7.620,21 KM.**

e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 13 i 33 je „**IZGRADNJA**“ d.o.o. Teočak.

Lot 13 - Rekonstrukcija ulice Stari Rasadnik od br. 75 prema ulici Tabakovića u MZ Stari Rasadnik
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **34.569,17 KM.**

Lot 33 - Nastavak rekonstrukcije puta za Zimonjiće na k.č. 592 KO Potočari
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **29.362,20 KM.**

f) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 14,22,23,26 i 38 je „**PAPILON**“ d.o.o. Čelić.

Lot 14 - Rekonstrukcija puteva u MZ Brezovo Polje selo
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **50.515,92 KM.**

Lot 22 - Rekonstrukcija puta od kuće Radivoja Markovića prema zaseoku greda u MZ Stanovi
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **32.490,33 KM.**

Lot 23 - Rekonstrukcija puta Dodići u MZ Buzekara
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **25.880,40 KM.**

Lot 26 - Izgradnja i rekonstrukcija cesta u MZ Boće
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **49.662,99 KM.**

Lot 38 - Izgradnja potpornog zida na putu Prijedor – Gornja Skakava

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

33.669,79 KM.

g) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 15,16 i 17 je „**ARAPOVAC PUTEVI**“ d.o.o. Čelić.

Lot 15 - Rekonstrukcija puteva u MZ Ražljevo i Popovo polje

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

71.800,15 KM.

Lot 16 - Rekonstrukcija puteva u MZ Krbeti

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

44.977,14 KM.

Lot 17 - Rekonstrukcija puteva u MZ Gornje Dubrave

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

73.610,67 KM.

h) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 21,29,34 je „**ROADING**“ d.o.o. Gradačac.

Lot 21 - Rekonstrukcija puteva u MZ Trnjaci

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

133.614,00 KM.

Lot 29 - Izgradnja i rekonstrukcija puteva u MZ Omerbegovača

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

58.833,65 KM.

Lot 34 - Rekonstrukcija ulice Dizdaruša III, MZ Dizdaruša

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi

115.662,64 KM.

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-003213/22, broj akta:03-1416RS-003/22 od 6.12.2022. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-657-3-765/22 od 8.12.2022. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom 13-003213/22 i ponuda ponuđača.

Član 3.

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz kapitalnog budžeta za 2021. i 2022. godinu na organizacionom kodu 24020001, ekonomski kodovi 821600 i 821200 iz sljedećih izvora finansiranja:

Lot 1 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Asfaltiranje puta na parceli 139/1, MZ Ograđenovac“, šifra projekta: 12558;

Lot 2 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Završetak asfaltiranja ceste pored kuće Pave Jurkovića, MZ Bijela“, šifra projekta: 13200,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ceste pored kuće Miše Ružića, MZ Bijela“, šifra projekta: 13201;

Lot 3 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta od kuće Bešić Emira do kuće Lišić Senahida, MZ G. Rahić“, šifra projekta: 13732;

Lot 4 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Asfaltiranje puta od glavne ceste prema kući Miroslava Josipovića u dužini 150m, MZ Ulović“, šifra projekta: 12019,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Izgradnja puta prema kući Miroslava Josipovića u MZ Ulović“, šifra projekta: 12664;

Lot 5 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ulice Ulički put k.č. 353/2 KO Brčko 2 u MZ Gluhakovac“, šifra projekta:13274,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Nastavak asfaltiranja ulice Ulički put k.č. 352/2 KO Brčko 2 u MZ Gluhakovac“, šifra projekta:13772,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Nastavak rekonstrukcije puta od zgrade MZ do kuće Predraga Aleksića, MZ Grbavica“, šifra projekta:13006,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Asfaltiranje prvog puta na lijevoj strani od glavnog puta prema Pljoštarama u MZ Grbavica“,šifra projekta: 13820;

Lot 6 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Projektovanje i izgradnja puta k.č. 965/3 KO Gorice, MZ Plazulje“, šifra projekta:12505,

-organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Asfaltiranje puta pored pilane Letić koji vodi u središte sela, desni krak do kuće Dušana Ilića, k.č. 110, dodatna sredstva, MZ Plazulje“, šifra projekta:11936;

Lot 7 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Nastavak rekonstrukcije puta Donji Rahić – Čivčije -Bukovac, MZ Donji Rahić“, šifra projekta:13917,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“ „Rehabilitacija makadamskih puteva u MZ Ulice“, šifra projekta:13852;

Lot 8 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Nastavak izgradnje trotoara, magistralnog puta Brčko – Čelić od kuće Branke Zimonjić ka Čeliću u dužini od 100 m, MZ Potočari“, šifra projekta:13308;

Lot 9 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Rekonstrukcija kraka ulice Bašeskija u MZ Broduša, od glavne ulice prema broju 114“, šifra projekta:12617,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija:“Projektovanje i izgradnja ulice Bašeskija od broja 97 do 178“, šifra projekta:11687,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Dodatna sredstva za rekonstrukciju kraka ulice Bašeskija prema broju 114 MZ Broduša“, šifra projekta:12955,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Rekonstrukcija kraka ulice Bašeskija prema broju 114 u MZ Broduša“, šifra projekta:13837;

Lot 10 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Izgradnja spoja ulice S: Mokranjca i M. Lalića u MZ Grčica i MZ 1. Maj“, šifra projekta:13674;

Lot 11 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Inicijalna sredstva za projektovanje i izgradnju puta pored Forića, MZ Broduša“, šifra projekta:13724,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:“Dodatna sredstva za izgradnju kraka ulice Suljagića sokak, Forića put u MZ Broduša“, šifra projekta:13926;

Lot 12 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Rekonstrukcija kraka Sarajevske ulice u MZ Broduša", šifra projekta:13778,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje ulice Sarajevska, MZ Broduša", šifra projekta:12964;

Lot 13 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice od broja 75 prema ulici Tabakovića u MZ Stari Rasadnik“, šifra projekta:12513,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Sredstva za spoj ulice Stari rasadnik sa ulicom Tabaković, voda i kanalizacija pored kuće Edina Hodžića, MZ S. Rasadnik", šifra projekta:13725,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Rekonstrukcija ulice u MZ Stari Rasadnik od broja 75 prema ulici Tabakovića", šifra projekta:15755;

Lot 14 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta prema zaseoku Simići, MZ Brezovo Polje selo", šifra projekta:13271,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta prema zaseoku Simići, MZ Brezovo Polje selo", šifra projekta:13697,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta prema Petkovači, od novog bunara prema kući Đokića u MZ Brezovo Polje", šifra projekta:11715;

Lot 15 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Rekonstrukcija puta u MZ Ražljevo, zaseok Posavci prema kući Radivoja Đukića", šifra projekta:12663,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Završetak asfaltiranja puta prema kući Ilije Mičića, MZ Ražljevo", šifra projekta:12547,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Završetak asfaltiranja puta prema kući Ilije Mičića, MZ Ražljevo", šifra projekta:13810,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Rekonstrukcija puta u zaseoku Posavci, prema kući Radivoja Đukića, MZ Ražljevo", šifra projekta:13258,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Rekonstrukcija puta prema Radivoja Đukića kući, MZ Ražljevo", šifra projekta:13404,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje puta prema kući Raje Đukića u MZ Ražljevo", šifra projekta:13252,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Završetak asfaltnog puta na pravcu od mjesne zajednice Popovo Polje do starog Bjeloševića bunara", šifra projekta:13403;

Lot 16 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Završetak rekonstrukcije puta k.č. 28 (od pilane desno) u MZ Krbeti", šifra projekta:11915,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje puta k.č.28 (od pilane „Simić“ prema kući Dragana Lukića“ u MZ Krbeti“, šifra projekta:13801,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Završetak rekonstrukcije puta k.č. 28 (od pilane desno), MZ Krbeti“, šifra projekta: 12979,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje puta u Krbetima br. 478“, šifra projekta:13311,

Lot 17 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta od kuće Nevenke Gajić prema glavnom putu u MZ Gornje Dubravice“, šifra projekta:11899,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje puta od kuće Nevenke Gajić prema glavnom putu u MZ Gornje Dubravice“, šifra projekta:13782,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta koji spaja put za zaseok Markovići (Donje Dubravice) i put koji ide od glavnog puta Brčko-Čelić ka Šatorovićima (kroz Donje Dubravice) MZ Gornje Dubravice“, šifra projekta:12935,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Petrovići u MZ Gornje Dubravice“, šifra projekta:13260,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Dodatna sredstva za nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Petrovići u MZ Gornje Dubravice“, šifra projekta:13316,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta od kuće Ružice Cvjetinović prema glavnom putu u MZ Gornje Dubravice“, šifra projekta:13740,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje puta u zaseoku Petrovići u MZ Gornje Dubravice“, šifra projekta:13770;

Lot 18 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Asfaltiranje nekategorisanog puta k.č. broj: 1497, MZ Brezovo Polje“, šifra projekta:12614,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Asfaltiranje nekategorisanog puta k.č. broj: 1497, MZ Brezovo Polje, šifra projekta:12589,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Dodatna sredstva za asfaltiranje ulice na k.č. 1931, od zadružnih magacina do kraja, MZ Brezovo Polje“, šifra projekta:12992;

Lot 19 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta Petrovići u MZ Donji Brezik“, šifra projekta:12535,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta prema domu za stare u MZ Donji Brezik“, šifra projekta:11902,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Završetak izgradnje trotoara ul. Ljubomira Krsmanovića od osnovne škole u MZ Donji Brezik“, šifra projekta:11964,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Završetak trotoara u ul. Ljubomira Krsmanovića, od početka do osnovne škole, MZ Donji Brezik“, šifra projekta:12561,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje dijela ulice Semberska od br. 20 do broja 18b pored skladišta Rikanović u MZ Donji Brezik", šifra: 13776,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje Ulice Semberska od br. 18A M3 Donji Brezik", šifra projekta: 13746,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje puta u naselju Anići – Šumari ul. Jure Kaštelana br. 75 i 76 k.č. 1829/1 u MZ Donji Brezik", šifra projekta: 13771,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Završetak asfaltiranja ulice Blizna k.č. broj 539 KO Brčko 2, MZ Donji Brezik", šifra projekta: 13319,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja kraka Ul. Blizna br. parcele 539 u dužini 50 m u MZ Donji Brezik", šifra projekta: 13742,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje Ulice Semberska ka broju 14 (parcela broj 563/2), MZ Donji Brezik", šifra projekta: 13287,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Asfaltiranje dijela Semberske ulice ka broju 14 – desno, MZ Donji Brezik“, šifra projekta: 13786,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak izgradnje asfaltnog puta prema domu za stare u MZ Gornji Brezik“, šifra projekta: 13781,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje puta – Ljubomira Krsmanovića od 171 do 175", šifra projekta: 13304,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Donji Brezik, dio koji nije završen u ul. Ljubomira Krsmanovića do pješačkog prelaza za školu", šifra projekta: 13775;

- Lot 20** - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta u MZ Gornji Brezik ka kući Ratka Krpića", šifra projekta: 11695,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta Ratka Krpića – Gornji Brezik", šifra projekta: 12949,
 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje ulice Ratka Krpića, MZ Gornji Brezik", šifra projekta: 13309,
 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Završetak trotoara od crkve u Gornjem Breziku do obilaznice, MZ Gornji Brezik", šifra projekta: 13278,
 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta k.č. 1514/3 KO Brezik u MZ Gornji Brezik", šifra projekta: 12942,
 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje k.č. broj 1514/3, KO Brezik u MZ Gornji Brezik", šifra projekta: 12985,
 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje trotoara od puta Brčko Tuzla, do betonare u Gornjem Breziku, MZ Gornji Brezik", šifra projekta: 12909,
 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Izrada projektne dokumentacije i početak izgradnje pješačke staze od betonare do stočne pijace u MZ Gornji Brezik", šifra projekta: 12901,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje trotoara od MZ Gornji Brezik do obilaznice, MZ Gornji Brezik", šifra projekta: 13277;

Lot 21 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak rekonstrukcije i proširenje glavnog puta kroz MZ Trnjaci", šifra projekta: 12108,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje puta k.č. 699 u MZ Trnjaci", šifra projekta: 13838,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje puta broj 486/2 u dužini od 120m u MZ Trnjaci", šifra projekta: 13796,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak rekonstrukcije i proširenje glavnog puta kroz MZ, MZ Trnjaci", šifra projekta: 13004,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Rekonstrukcija puta kroz MZ Trnjaci, MZ Trnjaci", šifra projekta: 13836;

Lot 22 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Završetak asfaltiranja puta ka zaseoku Markovići, MZ Stanovi", šifra projekta: 12523,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja seoskog puta od kuće Radivoja Markovića pa prema zaseoku Greda u dužini od 300 m, MZ Stanovi", šifra projekta: 13294;

Lot 23 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak rekonstrukcije puta u zaseoku Dodići u MZ Buzekara", šifra projekta: 11903,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Dodići u MZ Buzekara", šifra projekta: 12931;

Lot 24 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Izgradnja pješačke staze u MZ Gređice 2 od magistralnog puta M 14.1 lijevom stranom puta prema projektnoj dokumentaciji", šifra projekta: 11996,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Gređice 2 od puta M 14.1 ka centru MZ", šifra projekta: 11520,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Gređice 2 od puta M 14.1 ka centru MZ", šifra projekta: 11898,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje trotoara kroz MZ Gređice 2, MZ Gređice 2", šifra projekta: 12013,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje trotoara, MZ Gređice 2", šifra projekta: 13285,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Izgradnja pješačke staze u MZ Gređice, u Gređice 2 od puta M 14.1 ka centru MZ Gređice 2", šifra projekta: 13639;

Lot 26 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ceste Njiverice, MZ Boće", šifra projekta: 13226,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine,

pozicija: „Asfaltiranje ceste Matićani – igralište, MZ Boće“, šifra projekta:13247,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine,

pozicija: „Asfaltiranje ceste prema kući Vidana Radoševića u MZ Boće“, šifra projekta:13816,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak izgradnje ceste u zaselku Perušići, MZ Boće“, šifra projekta:13245;

Lot 27 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak izgradnje asfalta u zaselku Keići, MZ Boderište“, šifra projekta:13683,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine,

pozicija: „Nastavak asfaltiranja ceste u zaseoku Keići, MZ Boderište“, šifra projekta:13229,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija:

„Rehabilitacija makadamskih cesta u MZ Boderište“, šifra projekta:13225,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze prema Brčkom, MZ Boderište“, šifra projekta:13240,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze kod mjesnog groblja, MZ Boderište“, šifra projekta:13241;

Lot 28 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Asfaltiranje ceste Brčko – Štrepci, dionica kroz Štrepce“, šifra projekta:12550,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije lokalne ceste Brčko – Štrepci, dionica kroz Štrepce“, šifra projekta:12612,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Početni radovi na asfaltiranju puta kroz zaselak Iljini (od mosta do kraja zaseoka) u MZ Štrepci“, šifra projekta:11931,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije lokalne ceste Brčko-Štrepci, dionica kroz MZ Štrepci“, šifra:13679,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Rekonstrukcija lokalnog puta L 4, dionica Zovik – Štrepci“, šifra projekta:13762,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Nastavak izgradnje ceste u zaselku Peškiri, MZ Gornji Zovik“, šifra projekta:13248;

Lot 29 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Izgradnja puta u MZ Begovača od kuće Bajrama Lukača do kuće Samida Eminovića“, šifra projekta:11958,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Rekonstrukcija dionica asfaltnog puta kroz centar prema obilaznici u MZ Begovača“, šifra projekta:12088,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Dodatna sredstva za izgradnju puta od kuće Bajrama Lukača do kuće Samida Eminovića u MZ Omerbegovača“, šifra projekta:13924;

Lot 30 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Sredstva za asfaltiranje puta pored kuće Džeme Hodžića, MZ Brka", šifra projekta:13692,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje puta Hasića sokak, MZ Brka", šifra projekta:13170,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Izgradnja puta na k.č. 1430/34 KO Vitanić, MZ Brka", šifra projekta:12925;

Lot 31 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje desnog kraka ulice Hasana Aganovića Tača i spajanje sa ulicom Muderisa Ibrahimbegovića, MZ Meraje", šifra projekta:13701,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Dodatna sredstva za asfaltiranje desnog kraka ulice Hasana Aganovića Tača i spajanje sa ulicom Muderisa Ibrahimbegovića u MZ Meraje", šifra projekta:13928;

Lot 32 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Asfaltiranje puta u MZ Potočari, zaselak Sombići na Stanovima, do spajanja sa već izgrađenim putem „do potoka“ u dužini od 600 m k.č. 10 73 K.O. Stanovi", šifra projekta:12062,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Izrada projektne dokumentacije i početak asfaltiranja od arterskog bunara u zaseoku Sombića brdo do kuće Milivoja Sombića u MZ Potočari", šifra projekta:12930,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja od arterskog bunara u zaseoku Sombića brdo do kuće Milivoja Sombića u MZ Potočari", šifra projekta:13255;

Lot 33 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta za Zimonjice na k.č. 592 u KO Potočari“, šifra projekta:12660,

Lot 34 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Završetak izgradnje ulice Dizdaruša III, MZ Dizdaruša", šifra projekta: 13841,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Asfaltiranje ulice Dizdaruša III, MZ Dizdaruša", šifra projekta:13702,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: „Asfaltiranje ulice Dizdaruša III, MZ Dizdaruša“, šifra projekta:13187,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Projektovanje i izgradnja ulice Dizdaruša III, MZ Dizdaruša", šifra projekta:13666;

Lot 35 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta Kisići – Tadići u MZ Gornji Brezik", šifra projekta:13675,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta Kisići-Tadići u MZ Gornji Brezik", šifra projekta:12945,
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta Kisići-Tadići u MZ Brezik", šifra projekta:11716;
- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta:12681;

Lot 36 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Dodatna sredstva za nastavak asfaltiranja ulice Derviša Sušića u MZ Dizdaruša", šifra projekta:13927;

Lot 37 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Dodatna sredstva za izgradnju pješačke staze od mosta u naselju Tabaci nizvodno prema mahali Tirića u MZ Maoča", šifra projekta: 12923,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Izgradnja pješačke staze od mosta u naselju Tabaci nizvodno prema mahali Tirića MZ Maoča", šifra projekta: 12005;

Lot 38 - organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2022. godine, pozicija: "Nastavak izgradnje potpornog zida na putu Prijedor – G. Skakava", šifra projekta: 13919,

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: "Izgradnja potpornog zida na putu Prijedor-Gornja Skakava u MZ G. Skakava", šifra projekta: 12694;

- organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, kapitalni budžet 2021. godine, pozicija: „Dodatna sredstva za finansiranje kapitalnih projekata za čiji završetak su potrebni manji iznosi finansijskih sredstava“, šifra projekta: 12681;

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno deset ponuda, sljedećih ponuđača: "Santovac" doo, Brčko, "Gradnja-cop" doo, Brčko, "Bijeljina put" doo, Bijeljina, "Roading" doo, Gračanica, "Galax niskogradnja" dd, Brčko, "Balegem" doo, Gradačac, "Papillon" doo, Čelić, "Izgradnja" doo, Teočak, "Eko prom" doo, Brčko i "Arapovac putevi" doo, Čelić. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije.

Zahtijevano je dostavljanje garancije za ozbiljnost ponude za lotove 19, 20, 21, 24, 28 i 34, te su svi ponuđači koji su nudili ove lotove garancije i dostavili.

Ponuđač „Balegem“ doo Gradačac je dostavio garancije za ozbiljnost ponude za sve lotove za koje je traženo. Garancija za ozbiljnost ponude za lot 28 nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Naime, iznos koji je zahtijevan za navedeni lot iznosio je 2.800,00 KM.

U garanciji je navedeno da se banka obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti iznos od 1.700,00 KM. S obzirom na navedeno, ponuda ponuđača „Balegem“ d.o.o. Gradačac je neprihvatljiva za Lot 28. Nakon detaljne analize ponuda, komisija je ustanovila da su sve ponude prihvatljive prema obliku, sadržaju, potpunosti i načinu pripreme i dostave ponude.

U vezi sa ocjenom kvalifikovanosti ponuđača utvrđeno je da ponuđač „Gradnja - Cop“ d.o.o. Brčko nije dostavio dokumentaciju u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Tačkom 3.4.1 tenderske dokumentacije je navedeno da ponuđači trebaju ispuniti sljedeće uslove:

Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora čija su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih 5 (pet) godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina. Pod istim ili sličnim radovima podrazumjevaju se: - radovi na izgradnji ili rekonstrukciji makadamskih puteva za lot 10, - radovi na izgradnji pješačkih staza ili trotoara za lotove 8, 24 i 37, - radovi na izgradnji ili rekonstrukciji ulica i puteva za sve ostale lotove.

Stručna komisija imenovana iz Odjeljenja za javne poslove je ocijenila da ponuđač nije dostavio po 3 potvrde za lotove za koje je zahtijevano iskustvo na izgradnji ili rekonstrukciji ulica i puteva, kao ni za lotove za koje se zahtijevalo iskustvo na izgradnji pješačkih staza ili trotoara. Ponuđač je dostavio potvrde koje se odnose na radove na uređenju makadamskih puteva, nasipanje puteva, održavanje

puteva, a što nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije za lotove za koje je ponuđač dostavio ponudu. Nakon detaljne analize dostavljenih ponuda, komisija je ustanovila da ponuđač „Gradnja - Cop“ d.o.o. Brčko nije kvalifikovan.

Ponuđači su dostavili ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. Nakon otvaranja ponuda, članovi komisije imenovani ispred Odjeljenja za javne poslove su preuzeli po jednu kopiju od svih ponuda kako bi izvršili računsku kontrolu ponuda. Nakon izvršene računske kontrole ponuda, uočeno je da u ponudama ponuđača Papiion, Balegem i Galax –niskogradnja, postoje računske greške koje su navedeni članovi komisije ispravili. Od navedenih ponuđača je zatražena saglasnost za ispravku ponuda te su svi potvrdili navedene ispravke ponuda.

Uočeno je da je u Zapisniku sa otvaranja ponuda kod ponuđača „Galax-niskogradnja“- Brčko na lotu 35 pogrešno upisana cijena u zapisnik. U zapisniku je upisana cijena od 119.806,00 KM, a ponuda ponuđača za lot 35 iznosi 19.806,00 KM i računski je ispravna.

Na lotu 10 je utvrđeno da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponuda prije zakazane e- aukcije.

Od ponuđača „Balegem“ doo Gradačac je traženo je pojašnjenje niske cijene za navedeni lot. Ponuđač je dao odgovor na traženo pojašnjenje, te ga je komisija prihvatila.

Nakon što je komisija utvrdila kvalifikovanost ponuđača, sa ponudama koje su prihvatljive, potpune i računski ispravne, u skladu sa odredbama tačke 4.16. tenderske dokumentacije, zakazana je e-aukcija u trajanju od po 20 minuta.

E-aukcije su zakazana za sve lotove, osim za lot 35 na kojem je bila jedna prihvatljiva ponuda.

Na pojedinim lotovima je došlo do smanjenja cijena u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda.

Komisija je ustanovila da je iznos najpovoljnije ponude na lotovima 25, 35 i 38 veći od procijenjene vrijednosti nabavke, te se od Odjeljenja za javne poslove tražio podatak o ispravnosti procijenjene vrijednosti nabavke i raspoloživosti sredstava za finansiranje.

Od strane Odjeljenja za javne poslove dostavljen je odgovor u kome se navodi da za lotove lot 35 i lot 38, postoje obezbijedena sredstva u iznosu najpovoljnijih ponuda, te da za iste treba nastaviti postupak dodjele ugovora, dok za lot 25 nema obezbijedenih sredstava u iznosu najpovoljnije ponude, te da za ovaj lot treba obustaviti postupak dodjele ugovora.

Komisija je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. Arhivi.

