



Broj predmeta: 13-002478/21
Broj akta: 01.1-1413EK-0036/22
Datum, 22.2.2022. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članovima 25 i čl. 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-002478/21 od 10.2.2022. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-197/22 od 21.2.2022. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU
NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH – 3/2021 – 51 lot za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 2, 15 i 24 je „BIJELJINA PUT“ d.o.o. Bijeljina.

Lot 2 - Rekonstrukcija puta od kuće Dušana Ilića ka Petkovači MZ Brezovo Polje selo

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 18.413,46 KM.

Lot 15 - Rekonstrukcija puta na k.č. 480 MZ Krbeti

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.610,37 KM.

Lot 24 - Izgradnja miniobilaznice Čardaklije u MZ Rijeke

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 586.170,00 KM.

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 3,16,21,23 i 46 je „ARAPOVAC PUTEVI“ d.o.o. Čelić.

Lot 3 - Nastavak rekonstrukcije puta na k.č. 956 od L-17 prema groblju u MZ Buzekara

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 13.237,38 KM.

Lot 16 - Rekonstrukcija kraka puta k.č. 487 (ka kući D. Lazarevića) MZ Krbeti

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 21.139,19 KM.

Lot 21 - Izgradnja puta ispod nove džamije u mjesnoj zajednici Čoseta

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 12.987,00 KM.

Lot 23 - Rekonstrukcija puta Maoča- Čoseti

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 34.398,00 KM.

Lot 46 - Rekonstrukcija puta u Kalajdzijama i uređenje makadamskog puta u MZ Štrepci

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 22.230,00 KM.

- c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 9,18,28,30,31,34 i 50 je „GALAX NISKOGRADNJA“ d.d. Brčko.

Lot 9 - Nastavak rekonstrukcije puta u zaseoku Krušik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	12.247,56 KM.
Lot 18 - Rekonstrukcija puta prema kući Miše Ružić od osnovne škole Bijela u MZ Bijela MZ Dubrave	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	9.961,38 KM.
Lot 28 - Rekonstrukcija ceste prema kući Nikole Bilić, MZ Dubrace	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.860,52 KM.
Lot 30 - Rekonstrukcija puteva za Đokiće, Lučice i groblje u MZ Lipovac	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	112.320,00 KM.
Lot 31 - Rekonstrukcija puteva i uređenje parkinga u MZ Gluhakovac	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	63.765,00 KM.
Lot 34 - Nastavak rekonstrukcije puta L-1, dionica Poljaci - Ulice	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	34.983,00 KM.
Lot 50 - Nastavak rekonstrukcije ulice Hasana Kijafije Pruščaka u MZ Brod	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.468,51 KM.

- d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za 12, 20 i 25 je „SANTOVAC“ d.o.o. Brčko.

Lot 12 - Izgradnja pješačke staze od Novog naselja Brezovo Polje prema pumpi MB Radić, MZ Brezovo Polje, Novo naselje	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	41.597,43 KM.
Lot 20 - Rekonstrukcija puta prema kući Franje Dežić, MZ Seonjaci	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	4.964,66 KM.
Lot 25 - Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Dubrave od osnovne škole prema Seonjacima	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.002,74 KM.

- e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 6,8,10,11,14,17,26,29,32,37,39,40,41,43,44, i 47 je „BALEGEM“ d.o.o. Gradačac.

Lot 6 - Nastavak rekonstrukcije Jakovljevića puta u MZ Popovo Polje	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.773,00 KM.
Lot 8 - Rekonstrukcija ulice od zadružnih magacina do kraja MZ Brezovo Polje - Čaršija	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	23.049,00 KM.
Lot 10 - Rekonstrukcija ulice Ratka Krpića u MZ Gornji Brezik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	29.718,00 KM.
Lot 11 - Rekonstrukcija puta sa glavnog puta pored kuće Save Tomića MZ Ražljevo	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	10.647,00 KM.
Lot 14 - Rekonstrukcija puta od zaseoka Gavrići prema zaseoku Kostići u MZ Brezovo Polje selo	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	11.583,00 KM.
Lot 17 - Rekonstrukcija glavnog puta kroz naselje Čoseti sa oborinskom kanalizacijom	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	88.686,00 KM.
Lot 26 - Nastavak rekonstrukcije puta Gluhakovići – Pranja, MZ Dubrave	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.890,00 KM.
Lot 29 - Rekonstrukcija puta prema kući Marka i Joze Tulumović, MZ Dubrave	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	9.998,82 KM.
Lot 32 - Rekonstrukcija puteva i pješačkih staza u MZ Plazulje	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	92.547,00 KM.
Lot 37 - Rekonstrukcija ulice u zaseoku Zimonjići u MZ Potočari	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	13.689,00 KM.
Lot 39 - Nastavak izgradnje trotoara MZ Brka prema Gornjem Rahiću	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	21.762,00 KM.

Lot 40 - Izgradnja puta pored kuće Ahmetbašić Mustafe u MZ Palanka	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	21.879,00 KM.
Lot 41 - Izgradnja Smajlovića sokaka MZ Brka	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	39.663,00 KM.
Lot 43 - Izgradnja sokaka prema kući Dževada Habibića, MZ Brka	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	15.327,00 KM.
Lot 44 - Izgradnja Hasić sokaka, MZ Brka	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.999,40 KM.
Lot 47 - Rekonstrukcija ulice Omladinska od br. 80 – 72 u MZ Rijeke	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	24.997,05 KM.

f) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 19,22,33,35 i 42 je „EKO PROM“ d.o.o. Brčko.

Lot 19 - Rekonstrukcija kraka Ulice Cigānluk, MZ Gornji Rahić	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	16.731,00 KM.
Lot 22 - Izgradnja puta u MZ Rašljani u Mahali prema kući Šefke Zahirovića	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	32.175,00 KM.
Lot 33 - Rekonstrukcija puteva i pješačkih staza u MZ Krepšić i Marković Polje	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	21.819,33 KM.
Lot 35 - Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Rahić Donji i Gorice	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	47.970,00 KM.
Lot 42 - Nastavak izgradnje lokalnog puta „Dubrovački put“ na k.č. 968, MZ Šatorovići	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	51.363,00 KM.

g) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 27 i 38 je „ROADING“ d.o.o. Gračanica.

Lot 27 - Nastavak rekonstrukcije puta prema kući Filipa Čulića, MZ Dubrave	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	19.999,98 KM.
Lot 38 - Izgradnja mosta na Zovičići i uređenje makadamskog puta u MZ Donji Zovik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	72.495,40 KM.

e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 51 je „DOBOJPUTEVI“ d.d. Doboj Jug.

Lot 51 - Rekonstrukcija ulice Braće Kaurinović u MZ Grčica	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	17.994,60 KM.

Član 2

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002478/21 broj akta:03-1416RS-002/21 od 3.11.2021. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-627-3-584/21 od 18.11.2021. godine, predmjerom radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-002478/21 i ponuda najpovoljnijih ponuđača.

Član 3

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz kapitalnog budžeta 2020 i 2021 godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kodovi 821600 i 821200, iz sljedećih izvora finansiranja:

Lot 2 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija puta od kuće Dušana Ilića ka Petkovači, MZ Brezovo Polje selo, šifra projekta:12529 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije puta od kuće Dušana Ilića ka Petkovači u MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta:12578;

Lot 3 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije puta KČ 956 od L-17 prema groblju u MZ Buzekara“, šifra projekta:11677, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta od L-17 ka groblju u MZ Buzekara“, šifra projekta:11080;

Lot 6 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja putnog pravca Potkovic- Jakovljevići, MZ Popovo Polje, šifra projekta:12574 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja Jakovljevića puta u MZ Popovo Polje“, šifra projekta:11714;

Lot 8 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ulice od zadružnih magacina do kraja, MZ Brezovo Polje – Čaršija“, šifra projekta:12066;

Lot 9 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja u zaseoku Krušik“, šifra projekta:11565;

Lot 10 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta ulice Ratka Krpića u MZ Gornji Brezik“, šifra projekta:11167, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ulice Ratka Krpića u MZ Gornji Brezik“, šifra projekta:11524 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta u MZ Gornji Brezik ka kući Ratka Krpića“, šifra projekta:11695;

Lot 11 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta sa glavnog puta pored kuće Save Tomića, MZ Ražljevo“, šifra projekta:12540;

Lot 12 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Izgradnja pješačke staze od Novog Naselja, Brezovo Polje prema pumpi MB Radić, MZ B.Polje-Novo Naselje“, šifra projekta:12661, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Projektovanje trotoara od Novog Naselja prema benzinskoj pumpi „MB Radić“, MZ Brezovo Polje-Novo Naselje, šifra projekta:10825, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Projektovanje i izgradnja staze od Novog naselja Brezovo Polje do pumpe MB Radić u dužini od 780 m“, šifra projekta:10850 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze od Pajića puta do benzinske pumpe MB Radić“, šifra projekta:12110;

Lot 14 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta od zaseoka Gavrići prema zaseoku Kostići u MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta:11692;

Lot 15 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja puta k.č. 480, MZ Krbeti“, šifra projekta: 12102 i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja puta u zaseoku Lukići, k.č. 480, MZ Krbeti“, šifra projekta: 11220;

Lot 16 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja kraka puta k.č. 487 (ka kući D. Lazarevića), MZ Krbeti“, šifra projekta: 12103 i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije kraka puta k.č. 487 u MZ Krbeti, MZ Krbeti“, šifra projekta: 11483;

Lot 17 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije lokalnog puta L-9 sa oborinskom kanalizacijom, MZ Čoseti“, šifra projekta: 12526, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje glavnog puta kroz naselje sa oborinskom kanalizacijom“, šifra projekta: 11162, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Proširenje i zamjena kolovoza prema džamiji u MZ Čoseti“, šifra projekta: 11975;

Lot 18 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta prema kući Miše Ružić od X OŠ Bijela, MZ Bijela“, šifra projekta: 12599 i kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ceste u zaseoku Perkići, MZ Bijela“, šifra projekta: 10925;

Lot 19 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Projektovanje i nastavak izgradnje kraka ulice „Ciganluk“, MZ G. Rahić“, šifra projekta: 11024 i kapitalnog budžeta 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nedostajuća sredstva za završetak započetih projekata asfaltiranja ulica „Ciganluk“, G. Rahić“, šifra projekta: 11906;

Lot 20 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta prema kući Franje Dežić, MZ Seonjaci“, šifra projekta: 12604;

Lot 21 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Inicijalna sredstva za izgradnju puta ispod nove džamije u Mjesnoj zajednici „Čoseta“, šifra projekta: 12638 i kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Izgradnja puta ispod nove džamije u Mjesnoj zajednici „Čoseti“, šifra projekta: 10985;

Lot 22 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje i zacjevljenje puta „Mahala“ ka Dževadu Muratoviću, MZ Rašljani“, šifra projekta: 11203 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Izgradnja puta u MZ Rašljani u Mahali – prema kući Šefke Zahirovića, šifra projekta: 11989;

Lot 23 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta prema Maoči“, MZ Čoseti, šifra projekta: 11151 i kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Dodatna sredstva za nastavak asfaltiranja puta Čoseta – Maoča, MZ Čoseta“, šifra projekta: 10877 i kapitalnog budžeta 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija puta Maoča – Čoseti u MZ Maoča“, šifra projekta: 11703;

Lot 24 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „MZ Rijeke-nastavak izgradnje mini obilaznice Čardaklije“, šifra projekta: 12563, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Dodatna sredstva za izgradnju mini obilaznice Čardaklije“, šifra projekta: 12583, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje mini obilaznice „Čardaklije“, MZ Rijeke“, šifra projekta: 12628, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje mini obilaznice „Čardaklije“, MZ Stari Rasadnik“, šifra projekta: 12629, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje mini obilaznice Čardaklije (dodatna sredstva)“;

šifra projekta:11152 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Nastavak asfaltiranja mini zaobilaznice Čardaklije“, šifra projekta:11927;

Lot 25 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija:„Nastavak izgradnje pješačke staze u MZ Dubrave od osnovne škole prema Seonjacima“, šifra projekta:12581;

Lot 26 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ceste prema kući Pranje Gluhakovića, MZ Dubrave“, šifra projekta:10921 i kapitalnog budžeta 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Nastavak asfaltiranja puta Gluhaković – Pranja, MZ Dubrava“, šifra projekta:12026;

Lot 27 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ceste prema kući Filipa Čulića, MZ Dubrave“, šifra projekta: 10918 i kapitalnog budžeta 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Nastavak asfaltiranja puta prema kući Filipa Čulića, MZ Dubrave“, šifra projekta: 12027;

Lot 28 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ceste prema kući Nikole Bilića, MZ Dubrave“, šifra projekta: 10922;

Lot 29 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta prema kući Marka i Joze Tulumović, MZ Dubrave“, šifra projekta:10914;

Lot 30 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Asfaltiranje puta od Ilije Lučića prema meraji, MZ Lipovac“, šifra projekta:10905, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Asfaltiranje puta za Đukiće, MZ Lipovac“, šifra projekta:10893, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Nastavak asfaltiranja puta od naseljenog mjesta Đukići prema glavnoj cesti u MZ Lipovac“, šifra projekta:11128, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Nastavak asfaltiranja puta prema Đukićima, Lipovac“, šifra projekta:12524, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Nastavak asfaltiranja puta prema kući Ive Đukić-Paraga, MZ Lipovac“, šifra projekta:12605, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Nastavak rekonstrukcije puta prema kući Đukić-Paraga, MZ Lipovac, šifra projekta:11980, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Asfaltiranje puta od Meraje do kapele, MZ Lipovac“, šifra projekta:11198, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Asfaltiranje puta prema groblju, MZ Lipovac“, šifra projekta:12606, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije puta prema groblju, MZ Lipovac“, šifra projekta: 11977;

Lot 31 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Rekonstrukcija puta na parcelama k.č. 146/38, 146/33, 146/26, i 146/23 koje se nalaze u KO Grbavica u MZ Plazulje“, šifra projekta:11173, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Asfaltiranje ulice Dejtonska od kućnog broja 312, MZ Gluhakovac“, šifra projekta:12649 i kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:„Vanjsko uređenje parking prostora i dvorišta oko objekta Pododjeljenja za javni saobraćaj i održavanje vozila“, šifra projekta:11068;

Lot 32 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Uređenje i nasipanje puta za naselje „Brdo“, MZ Plazulje“, šifra projekta:12655, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija:„Zacjevljenje oborinskog

kanala i izgradnje pješačke staze od puta M14.1 prema objektu MZ Plazulje, MZ Plazulje“, šifra projekta:12657, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija:“Zacjevljenje oborinskog kanala i uređenje prostora oko arterske česme, MZ Plazulje“, šifra projekta:12656, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Uređenje prilaznog puta i nasipanje šljunkom u naselju Brdo, KO Gorice 965/3, MZ Plazulje“, šifra projekta:11916, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Asfaltiranje puta Brčko –lončari, skretanje lijevo između prodavnice UNIPROMET i firme TETRAKOMPANI koji vodi kućama Ostojić, Samardžići, Ćurčići i Sekulići, MZ Plazulje“, šifra projekta:11934, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Asfaltiranje puta od glavnog puta M14.1 prema kući Željka Sekulića u MZ Plazulje“, šifra projekta:12045, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Završetak asfaltiranja puta u MZ Plazulje, broj:parcele k.č.951/86, KO Gorice u dužini od 50m, MZ Plazulje, „šifra projekta:11963, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Izgradnja i zacjevljenje kanala od bunara 5 do kuće Siniše Ćurčića, MZ Plazulje“, šifra projekta:12104, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija:“Izgradnja pješačke staze od skretanja za naselje „Kukići“ do kuće Ivice Vidakovića pored puta M14.1, MZ Plazulje“, šifra projekta:12014;

Lot 33 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze uz glavni magistralni put od novog naselja Lončari prema benzinskoj pumpi „Nikić“ u MZ Marković Polje“, šifra projekta:11662, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Asfaltiranje puta prema benzinskoj pumpi „Nikić“, izlaz iz sela u MZ Krepšić 2“, šifra projekta:11028 i kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Rehabilitacija makadamske ceste, MZ Marković Polje“, šifra projekta: 10872;

Lot 34 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija puta Poljaci-Ulice“, šifra projekta:11705;

Lot 35 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta prema groblju u MZ Donji Rahić“, šifra projekta:11146, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Asfaltiranje puta prema groblju, MZ D. Rahić“, šifra projekta:12544, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Asfaltiranje Tomića puta MZ Gorice“, šifra projekta:11138 i kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Spajanje cesta kod groblja, MZ Gorice, šifra projekta:10865;

Lot 37 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ulice u zaseoku Zimonjići u MZ Potočari“, šifra projekta:11515;

Lot 38 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: “Izgradnja mosta na Zovičići u MZ Donji Zovik (inicijalna sredstva, projektiranje i dozvole), šifra projekta:12611, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija:“Dodatna sredstva za izgradnju mosta na rijeci Zovičići, MZ D.Zovik“, šifra projekta:10840 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 2402000, ekonomski kod 821200, pozicija:“Nastavak radova na izgradnji mosta na rijeci Zovičići, MZ Donji Zovik“, šifra projekta:11999 i kapitalni budžet 2021.godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija:“Uređenje i nasipanje makadamskog puta KČ 794, KO Donji Zovik“, šifra projekta:12038;

Lot 39 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje trotoara MZ Brka prema Gornjem Rahiću“, šifra projekta:10798;

Lot 40 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta pored kuće Ahmetbašić Mustafe u MZ Palanka“, šifra projekta:11221, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak izgradnje puta pored kuće Ametbašić Mustafe u MZ Palanka“, šifra projekta:12071, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Dodatna sredstva za asfaltiranje puta prema kući Ahmetbašić Mustafe u MZ Palanka“, šifra projekta:11907;

Lot 41 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje Smajlovića sokaka, MZ Brka“, šifra projekta:12554, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje Smajlovića sokaka, MZ Brka“, šifra projekta:11010, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija Smajlovića sokaka, MZ Brka“, šifra projekta:11358 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje Smajlovića sokaka u MZ Brka“, šifra projekta:12082;

Lot 42 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja lokalnog puta „Dubrovački put“ (Samarić“, k.č. 968, MZ Šatorovići“, šifra projekta: 10981, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje puta zv. Dubrovački put u MZ Šatorovići“, šifra projekta:12078, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Projekti sa učešćem građana – asfaltiranje puteva i rekonstrukcije porušenih mostova (privatni mostovi oštećeni elementarnom nepogodom – poplave), šifra projekta:11488, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Projekti sa učešćem građana – asfaltiranje puteva i rekonstrukcija porušenih mostova (privatni mostovi oštećeni elementarnom nepogodom – poplave), šifra projekta:11696;

Lot 43 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje sokaka prema kući Dževada Habibića, MZ Brka“, šifra projekta:12536 i kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Dodatna sredstva za asfaltiranje sokaka prema kući Dževada Habibića, MZ Brka“, šifra projekta:10987;

Lot 44 – kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje Hasić sokaka, MZ Brka“, šifra projekta:12542;

Lot 45 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje starog puta Palanka - Brka“, šifra projekta:12063, kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje puta Palanka-Brka u MZ Palanka“, šifra projekta: 12072, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta Lipovci - Medice, MZ Palanka“, šifra projekta: 11009 i kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta Lipovci-Medice-Brka, MZ Palanka – dodatna sredstva“, šifra projekta:11521;

Lot 46 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta u Kalajdzijama, MZ Štrepci“, šifra projekta:11922 i kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Uređenje i nasipanje makadamskih puteva u MZ Štrepci“, šifra projekta: 12041;

Lot 47 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Sredstva za asfaltiranje ulice Omladinska, dio od broja 80 do 72, MZ Rijeke“, šifra projekta:10992;

Lot 50 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje ulice Hasana Kjačije Prušćaka“, šifra projekta:11961;

Lot 51 - kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje kraka ul. Braće Kaurinovića u MZ Grčica", šifra projekta: 12671;

Образложение

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno devet ponuda, sljedećih ponuđača: "Santovac" d.o.o. Brčko, "Bijeljina put" d.o.o. Bijeljina, "Izgradnja" d.o.o. Teočak, "Arapovac putevi" d.o.o. Čelić, "Eko Prom" d.o.o. Brčko, "Dobojputevi" d.d. Doboj Jug, "Roading" d.o.o. Gračanica, "Balegem" d.o.o. Gradačac i "Galax niskogradnja" d.d. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o izvršenoj analizi dostavljenih ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je izvršila analizu dostavljenih ponuda u pogledu prihvatljivosti prema obliku, sadržaju i potpunosti, te u pogledu načina pripreme i dostave ponuda i ustanovila da ponuđač „Izgradnja“ d.o.o. Teočak na Lot-u 17 u dijelu 2 - zemljani radovi (stavka 3), nije upisao jediničnu cijenu, tako da je ponuda ocijenjena kao nepotpuna i neprihvatljiva za Lot 17. Svi ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim u skladu sa članom 45 do 51 Zakona o javnim nabavkama. Izvršena je računska kontrola dostavljenih ponuda i uočeno je postojanje računskih greški u pojedinim ponudama ponuđača „Santovac“ d.o.o. Brčko, „Arapovac putevi“ d.o.o. Čelić, „Eko Prom“ d.o.o. Brčko, „Dobojputevi“ d.d. Doboj Jug i „Galax niskogradnja“ d.d. Brčko za koje su ponuđači dostavili saglasnost za ispravku. Komisija je utvrdila da u ponudi ponuđača „Santovac“ d.o.o. Brčko, postoji neprirodno niska cijena ponude na lotovima 20 i 25, za koju je ponuđač dostavio pojašnjenje neprirodno niske cijene ponude koja je od strane Komisije za javne nabavke i prihvaćena. Izvršena je e - aukcija i došlo je do smanjenja cijena po pojedinim lotovima u odnosu na cijene sa otvaranja ponuda. Komisija je ustanovila da je iznos najpovoljnijih ponuda na lotovima 4,5,7,8,9,11,12,13,14,16,25,38,48,49 i 50 veći od procijenjene vrijednosti nabavke i od Odjeljenja za javne poslove je zahtijevano dostavljanje podataka o postojanju dodatnih sredstava za finansiranje predmetne nabavke. Odjeljenje se dopisom broj: 13-002478/21 od 3.2.2022. godine, izjasnilo da postoje dodatna sredstva za finansiranje nabavke za lotove 8,9,11,12,14,16,25,38 i 50, dok za lotove 1,4,5,7,13,48 i 49, ne postoje dodatna sredstva i neophodno je poništiti postupak nabavke za navedene lotove. Osim toga, Odjeljenje za javne poslove se dopisom broj: 13-002478/21 od 8.2.2022. godine izjasnilo i o poništenju postupka za Lot 45 – Rekonstrukcija puta Lipovci-Medice, MZ Palanka, jer je prilikom pokretanja postupka za Lot 45 došlo do proceduralne greške kod identifikacije izvora finansiranja. Za Lot 36 nije bila dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Komisija za nabavke je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o izboru najpovoljnijih ponuđača.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,
6. Arhivi.



