



Broj predmeta: 13-002825/21
Broj akta: 01.1-1413EK-0037/22
Datum, 31.5.2022.. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17 stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH»), brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članovima 25 i čl. 70 stav (3) Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom Komisije za javne nabavke broj: 13-002825/21 od 16.5.2022. godine, i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-608/22 od 30.5.2022. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i,

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku građevinsko-zanatskih radova na javnim objektima – lotovi 1-5 za potrebe Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1, 3, 4 i 5 je **GRUPA PONUĐAČA „GRADITELJ“ d.o.o. Brčko i „GRADSKA ČISTOĆA“ d.o.o. Brčko.**

Lot 1 - Izgradnja aneksa JU Osme osnovne škole Brka

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **61.425,00 KM.**

Lot 3 - Nastavak radova na fudbalskom igralištu OFK Brezik, Gornji Brezik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **13.494,78 KM.**

Lot 4 - Rekonstrukcija dječijeg igrališta u MZ Seonjaci

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **9.652,50 KM.**

Lot 5 - Rekonstrukcija dječijeg igrališta kod MZ Centra V

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **5.295,89 KM.**

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 je **„ASTRA PLAN“ d.o.o. Brčko.**

Lot 2 - Rekonstrukcija mokrih čvorova i zamjena stolarije u zgradi Vlade

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **50.310,00 KM.**

Član 2

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002825/12 od 7.12.2021. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-682-3-641/21 od 16.12.2021. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-002825/21 i ponuda najpovoljnijih ponuđača.

Član 3

Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

Lot 1 - Izgradnja aneksa JU Osme osnovne škole Brka

- Kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Izgradnja aneksa JU Osme osnovne škole Brka“, šifra projekta 12170;
- Kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Izgradnja pomoćnih prostorija uz objekat JU Osme osnovne škole Brka“, šifra projekta 12735;

Lot 2 - Rekonstrukcija mokrih čvorova i zamjena stolarije u zgradi Vlade

- Kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Rekonstrukcija mokrih čvorova u zgradi Vlade i postavljanje rampi na parking Vlade“, šifra projekta 11739; Kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Nedostajuća sredstva za završetak rekonstrukcije raznih kapitalnih projekata“, šifra projekta 11305.

Lot 3 - Nastavak radova na fudbalskom igralištu OFK Brezik, Gornji Brezik

- Kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Nastavak radova na fudbalskom igralištu OFK Brezik, Gornji Brezik“, šifra projekta 11246;
- Kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Završetak svlačionice-fasada, OFK Brezik, MZ Gornji Brezik“, šifra projekta 11552;

Lot 4 - Rekonstrukcija dječijeg igrališta u MZ Seonjaci

- Kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Rekonstrukcija dječijeg igrališta i uređenje parka kod dječijeg igrališta, MZ Seonjaci“, šifra projekta 12174;

Lot 5 - Rekonstrukcija dječijeg igrališta kod MZ Centra V

- Kapitalni budžet 2021. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821200; naziv projekta: „Rekonstrukcija dječijeg igrališta kod MZ Centra V“, šifra projekta 12169;
- Kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 27010003; ekonomski kod 821600; naziv projekta: „Nedostajuća sredstva za završetak rekonstrukcije raznih kapitalnih projekata“, šifra projekta 11305.

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno šest ponuda, sljedećih ponuđača: „AS Gradnja“ d.o.o. Brčko, „Zanat-tex“ d.o.o. Brčko, „Pikaso“ d.o.o. Brčko, „Lišić Konstrukcije“ d.o.o. Brčko, „Astra plan“ d.o.o. Brčko i Grupa ponuđača „Graditelj“ d.o.o. Brčko i „Gradska čistoća“ d.o.o. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e-aukcije. Komisija je izvršila analizu dostavljenih ponuda u pogledu prihvatljivosti prema obliku, sadržaju i potpunosti, te u pogledu načina pripreme i dostave ponuda i ustanovila da su ponude prihvatljive. Ponuđači su ocijenjeni kvalifikovanim i ponude prihvatljivim. Uočeno je postojanje računске greške u ponudi ponuđača „Astra plan“ d.o.o. Brčko na lotu 1 i ponudi ponuđača „Graditelj“ d.o.o. Brčko na lotu 1 koji su dostavili saglasnost za ispravku. Čelić koji je dostavio saglasnost za ispravku. Osim toga, ustanovljeno je postojanje neprirodno niske cijene u ponudi ponuđača Grupa ponuđača „Graditelj“ d.o.o. Brčko i „Gradska čistoća“ d.o.o. Brčko na lotu 5, za koju su dostavili obrazloženje koje je i prihvaćeno. Izvršena je e-aukcija i došlo je do promjena cijena na lotovima 1 i 2, dok na lotovima 3, 4 i 5 nije bilo promjena cijena. Iznosi najpovoljnijih ponuda na lotovima 2 i 5 su prevazišli procijenjenu vrijednost

nabavke i Kancelarija se izjasnila da postoje sredstva i da se može nastaviti sa postupkom nabavke, te je Komisija za nabavke na osnovu kriterija najniže cijene dostavila preporuku o dodjeli ugovora.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
- ② Ponuđačima,
3. Gradonačelniku,
4. Kancelariji za upravljanje javnom imovinom,
5. «Službenom glasniku Brčko distrikta BiH»,
6. Arhivi.



