



Broj predmeta: 13-003042/18
Broj akta: 01.1-1141SM-0032/19
Datum, 8.1.2019.. godine
Mjesto, Brčko

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ - пречишћени текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 22/18), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда, број: 13-003042/18 од 19.12.2018. године, Препоруке Комисије за јавне набавке, број: 13-003042/18, број акта: 02-0024АК-0020/18 од 20.12.2018. године и мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ број: М-1200/18 од 28.12.2018. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

Члан 1

У проведеном отвореном поступку за набавку радова за изградњу објеката водоснабдијевања и каналисања опадних вода по лотовима 1-5 за потребе Одјељења за комуналне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор по појединим лотовима.

Назив најповољнијег понуђача за лотове 1 и 2 је „GRADNJA-COP“ д.о.о. Брчко.

**Лот 1 - Изградња канализације од куће Самиде Каралића до раскрснице,
МЗ Горњи Рахић**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **54.919,45 КМ.**

Лот 2 - Изградња канализационе мреже код кућа К. Мехмедовић Рамиза, Г. Рахић

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **14.501,02 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за лотове 3 и 4 је ЈП „КОМУНАЛНО БРЧКО“ д.о.о.
Брчко.

Лот 3 - Наставак изградње водоводне мреже у ул. Лејлића, у МЗ Глухаковац

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **11.641,50 КМ.**

**Лот 4 - Изградња водоводне мреже за прикључење зграде за борачку
популацију АБиХ и ХВО**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **14.864,85 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за лот 5 је „ХИДРОМОНТ“ д.о.о. Сребреник.

Лот 5 - Изградња водоводне мреже у МЗ Грбавица

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **117.058,50 КМ**

Образложење

Комисија за набавке је утврдила да је до момента који је био одређен за крајњи рок за доставу понуда достављено шест понуда, понуђача: „Gradnja-Cop“ д.о.о. Брчко, „Папилон“ д.о.о. челић, ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко, „Монт Градња“ д.о.о. Угљевик, „Хидромонт“ д.о.о. Сребреник и „Астра План“ д.о.о. Брчко. Саставни дио одлуке је записник са отварања

понуда. Комисија је установила да понуђач „Монт Градња“ д.о.о. Угљевик није доставио двије копије понуда, већ је доставио једну копију која није истовјетна са оригиналом. У копији понуда у изјави понуђача недостаје уписана цијена за једну ставку. Увидом у оригинал установљено је да су у оригиналној понуди уписане наведене цијене, као и недостајућа ставка у предмјеру радова. Комисија је заузела став да се ради о мањем пропусту који не утиче на саму конкуренцију, односно да се ради о формалном, а не суштинском пропусту те је понуда оцијењена као прихватљива. Понуде су прихватљиве према облику, садржају, потпуности и начину припреме и доставе понуде. Понуђачи су оцијењени као квалификовани, осим понуђача „Астра План“ д.о.о. Брчко за лотове 1 и 5. Понуђач је доставио три потврде о успјешној реализацији послова. Од те три потврде једна се односи на изградњу школског објекта, друга на санацију клизишта, а трећа за изградњу канализационе мреже. Само потврда која се односи на изградњу канализационе мреже задовољава услове постављене тендерском документацијом, док су друге двије потврде неприхватљиве. Понуђач задовољава постављење услове за лотове 2 3 и 4. Сви понуђачи су доставили понуде у складу са захтјевима из техничке спецификације. Установљено је постојање рачунских грешака у понудама понуђача „Папилон“ д.о.о. Челић на лоту 4, „Градња-Цоп“ д.о.о. Брчко на лоту 2, ЈП „Комунално Брчко“ д.о.о. Брчко на лоту 5 и „Монт Градња“ д.о.о. Угљевик на лоту 5 које су исправљење и за коју је дата сагласност за исправку. Прије проведене е-аукције понуде су размотрене и установљено је да не постоје елементи ниске цијене ни на једном лоту. Извршена је е-аукција и дошло је до снижавања цијена у односу на почетне цијене са отварања понуда. Установљено је да је износ најповољније понуде на лотовима 3 и 4 већи од процијењене вриједности набавке те је од Одјелења за комуналне послове тражен податак о постојању средстава за финансирање набавке који је и достављен. Комисија за набавке је на основу критерија најниже цијене доставила препоруку о избору најповољнијег понуђача.

Члан 2

Поступак је проведен на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 13-003042/18 од 3.10.2018. године, Обавјештењем о набавци на порталу јавних набавки, број: 1157-1-3-779-3-731/18 од 12.10.2018. године, предмјером радова у вези са Тендерском документацијом, број: 13-003042/18 и понудом најповољнијег понуђача.

Члан 3

Финансирање наведене набавке ће се извршити:

За Лот 1: из ребаланса капиталног буџета 2018. године, позиција: "Изградња канализације од куће Самида Каралића до раскрснице, МЗ Горњи Рахић", шифра 6699, економски код 821200, организациони код 23020001, из КБ 2017-те године, позиција: "Пројектовање и извођење радова - подршка оперативној реализацији капиталних пројеката", шифра 7580, економски код 821200, организациони код 23020001;

За Лот 2: из ребаланса капиталног буџета 2018. године, позиција: "Изградња канализационе мреже код кућа К. Мехмедовић Рамиза, Г. Рахић", шифра 6650, економски код 821200, организациони код 23020001, из КБ 2017-те године, позиција: "Пројектовање и извођење радова - подршка оперативној реализацији капиталних пројеката", шифра 7580, економски код 821200, организациони код 23020001;

За Лот 3: из капиталног буџета 2017. године, позиција: "Наставак изградње водоводне мреже у ул. Лејлића, у МЗ Глухаковац", шифра 8297, економски код 821200, организациони код 23020001; из капиталног буџета 2017. године, организациони код 23020001, економски код 821200.

позиција: „Наставак изградње водоводне мреже у ул. Лејлића, у МЗ Глухаковац“, позиција: “Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта”, шифра пројекта 7639.

За Лот 4: из капиталног буџета 2018. године, позиција: "Довод и рјешавање водоснабдијевања зграде АБИХ и ХВО", шифра 8625, организациони код 23020001; економски код 821200, капитални буџет 2018. године, позиције: „Изградња водоводне мреже за прикључење зграде за борачку популацију АБИХ и ХВО“ и “Довод и рјешавање водоснабдијевања зграде АБиХ и ХВО”, шифра пројекта 8625.

За Лот 5 из капиталног буџета 2017. године, организациони код 23020001, економски код 821200 позиција: "Наставак реализације пројекта водоснабдијевања МЗ Грбавица", шифра 7500.

Члан 4

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјелење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјелењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјелењу за комуналне послове,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви.



