



**Број предмета:** 13-000814/18  
**Број акта:** 01.1-1141SM-0047/18  
**Датум,** 27.6.2018.. године  
**Мјесто,** Брчко

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ»), број: 22/2018 - пречишћен текст), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда, број: 13-000814/18 од 8.6.2018. године и Приједлога Комисије за јавне набавке, број: 13-000814/18, број акта: 02-0024АК-0031/18 од 12.6.2018. године, као и Мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ број: М-520/18 од 25.06.2018. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

## **ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА**

### **Члан 1**

У проведеном отвореном поступку за набавку радова изградње објеката водоснабдијевања и каналисања отпадних вода лотови 1-9 за потребе Одјељења за комуналне послове, изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор.

Назив најповољнијег понуђача за лотове 1 и 4 је „ХИДРОМОНТ“ д.о.о. Сребреник.

**Лот 1 - Изградња водоводне мреже у МЗ Буковац, засеок Чивчије - Пекићи**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **20.827,04 КМ.**

**Лот 4 - Наставак изградње водоводне мреже у улици Дејтонска**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **7.248,97 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за лот 3 је „НИС ПРОМЕТ“ д.о.о. Брчко.

**Лот 3 - Изградња индивидуалног бунара у насељу Тадићи у МЗ Поточари**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **3.474,90 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за лот 5 је „GRADNjA COP” д.о.о. Брчко.

**Лот 5 - Изградња водоводне мреже од Уличког пута до мотела "Европа", МЗ Глухаковац**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **57.244,53 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за лотове 6 и 9 је “ПАПИЛОН” д.о.о. Челић

**Лот 6 - Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже у улици Арифа Дервишевића, МЗ Кланац**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **54.756,00 КМ.**

**Лот 9 - Санација канализационог цјевовода локација Вестфалиа**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **114.192,00 КМ**

Назив најповољнијег понуђача за лот 8 је „ШФ ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Тузла

**Лот 8 - Наставак изградње секундарне водоводне мреже у МЗ 1. Мај**

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **19.900,23 КМ.**

## Образложење

Комисија за набавке је утврдила да је до момента који је био одређен за крајњи рок за доставу понуда достављено једанаест понуда, понуђача: “Папилон” д.о.о. Челић, ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко, Група понуђача: “Монт Градња” д.о.о. и “Интер-Градња” д.о.о. Угљевик, “Добој Путеви” д.о.о. Добој Југ, “Хидромонт” д.о.о. Сребреник, “Градња - Цоп” д.о.о. Брчко „Нис Промет” д.о.о. Брчко, “ШФ Инжењеринг” д.о.о. Тузла “Инстел” д.о.о. Бијељина, “Балегем” д.о.о. Градачац и “Араповац Путеви” д.о.о. Челић. Саставни дио одлуке је записник са отварања понуда. Понуђач „Араповац путеви“ д.о.о. Брчко није извршио обилазак терена за лот 1 тако да је његова понуда за лот 1 оцијењена као неприхватљива. Понуђачи су доставили понуде које су биле припремљене и достављене на начин прописан тендерском документацијом у погледу начина припреме и доставе понуда. Понуђачи су оцијењени квалификованим и понуде прихватљивим. Уочене су рачунске грешке које су исправљене и за које је дата сагласност за исправку. Приликом провјере рачунске исправности понуда, уочене су грешке у предмјеру радова за лот 7, што је утицало да понуђачи различито попуњавају ставке 1.3 и 5.1 гдје је уписано да је јединица мјере паушал, а количина паушала 488,75 што говори да је дошло до грешке у предмјеру радова, те ће се лот 7 поништити. Нису постојали елементи неприродно ниске цијене понуде ни на једном лоту. На лотовима 2 и 3 је достављена само једна прихватљива понуда, те се не примјенује е аукција док је лот 7 поништен због грешака у тендерској документацији. Извршена је е аукција за лотове 1,4,5,6,8 и 9. Комисија је установила да је износ најповољније понуде на лотовима 2, 3 и 4 већи од процијењене вриједности набавке, захтијevano је од Одјељења за комуналне послове да се изјасни о расположивости средстава за финансирање. Одјељење се изјаснило да располаже средствима за лотове 3 и 4 и да се може наставити са поступком набавке, док за лот 2 не постоје средства и поступак се треба обуставити. Комисија за набавке је на основу критерија најниже цијене доставила препоруку о избору најповољнијих понуђача у поступку набавке.

## Члан 2

Поступак је проведен на основу Посебне одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 13-000814/18 од 14.3.2018. године, Обавјештењем о набавци, број 1157-1-3-156-3-211/18 од 16.3.2018. године, предмјером радова у вези са Тендерском документацијом, број: 13-000814/18 и понудом најповољнијих понуђача.

## Члан 3

Финансирање наведене набавке ће се извршити из сљедећих извора финансирања:

- **За Лот 1:** Капитални буџет 2017.-те године, позиција: "Изградња водоводне мреже од центра у МЗ Буковац до засеока Чивчије - Пекићи", шифра 7630, економски код 821200, организациони код 23020001;
- **За Лот 3:** Капитални буџет 2016.-те године, шифра пројекта:6687, позиција: „Пројектовање и извођење радова – средства за дофинансирање капиталних пројеката и рјешавање по захтјевима мјесних заједница, (до 5.000,00 КМ), капитални буџет 2017.-те године, позиција:"Изградња бунара у насељу Тадићи у МЗ Поточари", шифра 7521, економски код 821200, организациони код 23020001;
- **За Лот 4:** Капитални буџет 2016.– те године шифра пројекта:6687, позиција: „пројектовање и извођење радова – средства за дофинансирање капиталних пројеката и рјешавање по захтјевима мјесних заједница,( до 5.000,00 КМ), капитални буџет 2017.-те године, позиција:"Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Брчко дистрикта ", шифра 7639, економски код 821200, организациони код 23020001;
- **За Лот 5:** Ребаланс капиталног буџета за 2017.-ту годину, позиција: "Изградња водоводне мреже у МЗ Глухаковац од куће Јакова Пурића према хотелу Европа", шифра 8305, економски код 821200, организациони код 23020001; и позиција "Изградња водоводне мреже од Уличког пута до мотела Европа" шифра 8306, економски код 821200, организациони код 23020001;

- **За Лот 6:** Ребаланс капиталног буџета за 2017.-ту годину, позиција: "Изградња водоводне и канализационе мреже - праћење пројеката Одјељења за јавне послове", шифра 8310, економски код 821200, организациони код 23020001.
- **За Лот 8:** Капитални буџет 2016.-те године, позиција: "Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ 1.Мај", шифра: 6609, организациони код: 23020001, економски код 821200; Капитални буџет 2017.-те године, позиција: "Изградња секундарне водоводне мреже у улици Вукосавачка (од бр. 211 до 217) у МЗ 1.Мај", шифра: 7541, организациони код: 23020001, економски код: 821200.
- **За Лот 9:** Капитални буџет 2016.-те године, позиција: "Реконструкција - санација колектора фи 1000 трасом потока Грчица", шифра: 6750, организациони код: 23020001, економски код 821600; Капитални буџет 2017.-те године, Припрема пројеката и изградња водоводне и канализационе мреже у градским и приградским насељима шифра: 7555, организациони код: 23020001, економски код 821200.

#### Члан 4

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавит ће се у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

#### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

#### ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјељењу за комуналне послове,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви.

