



Broj predmeta: 13-002858/18
Broj akta: 01.1-1141SM-0023/18
Datum, 27.12.2018. godine
Mjesto, Brčko

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ - пречишћени текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 22/18), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда, број: 13-002858/18 од 13.12.2018. године, Приједлога Комисије за јавне набавке, број: 13-002858/18, број акта: 02-0024АК-0017/18 од 19.12.2018. године и Мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ, број: М-1173/18 од 26.12.2018. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

Члан 1

У проведеном отвореном поступку за набавку радова за потребе Одјељења за привредни развој, спорт и културу (4 лота), изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор за лотове 2, 3 и 4.

Назив најповољнијег понуђача за лотове 2 и 3 је **“АСТРА ПЛАН“ д.о.о. Брчко.**

Лот 2 - Изградња терена за мале спортове у МЗ 4. јули, Брчко дистрикт – II фаза
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **23.267,97 КМ.**

Лот 3 - Изградња дјечије играонице – игралиште у МЗ Мераје, Брчко дистрикт БиХ – II фаза
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **25.981,96 КМ.**

Назив најповољнијег понуђача за лот 4 је **„БИЈЕЛИЋ ГРАДЊА“ д.о.о. Брчко.**

Лот 4 - Извођење радова на реконструкцији, санацији и ревитализацији Куле у Бијелој, Брчко дистрикт БиХ – II фаза
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **28.037,88 КМ.**

Образложење

Комисија за набавке је утврдила да је до момента који је био одређен за крајњи рок за доставу понуда достављено шест понуда, понуђача: „АС Градња“ д.о.о. Брчко, „Gradnja Corp“ д.о.о. Брчко, „Папилон“ д.о.о. Челић, „Бијелић Градња“ д.о.о. Брчко, „ВК-Ком“ д.о.о. Брчко и „Астра План“ д.о.о. Брчко. Утврђено је да је понуда понуђача „Бијелић градња“ Брчко за Лот 2 непотпуна јер у наведеном лоту нису понуђене све ставке, тј. у ставци 3 лота 2 није уписана јединична цијена тако да је понуда оцијењена као неприхватљива. Сви понуђачи су оцијењени као квалификовани осим понуђача „ВК Ком“ д.о.о. Брчко који је понуду доставио за лот 1 јер није доставио исправну потврду која доказује успјешно искуство у реализацији уговора у претходних 5 година. Достављена потврда се односила на радове изградње оgrade око католичке цркве у периоду од 5.9.2012. године до 25.10.2012. године. Утврђено је постојање рачунских грешака у понудама понуђача „АС Градња“ д.о.о. Брчко за лотове 1 и 2 и понуди понуђача „Астра план“ д.о.о. Брчко за лотове 2 и 3 за које је достављена сагласност за

исправку. Није било елемената за утврђивање неприродно ниске цијене понуде ни на једном лоту. Износ понуда за лотове 1, 3 и 4 је био већи од процијењене вриједности набавке а и финансирање за лот 1 је било предвиђено из средстава 2016. године који више није на располагању. Одјељење се изјаснило да постоје додатна средства за финансирање тако да се може наставити са поступком набавке за лотове 3 и 4. За лот 1 ће се извршити пренос средстава капиталног буџета 2016. године у капитални буџет 2019. године тако да ће се поступак набавке за лот 1 наставити усвајањем буџета за 2019. годину. Комисија за набавке је на основу критерија најниже цијене доставила препоруку о избору најповољнијег понуђача.

Члан 2

Поступак је проведен на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 13-002858/18 од 19.9.2018. године, Обавјештењем о набавци на порталу јавних набавки, број: 1157-1-3-854-3-793/18 од 30.10.2018. године, предмјером радова у вези са Тендерском документацијом, број: 13-002858/18 и понудом најповољнијих понуђача.

Члан 3

Финансирање наведене набавке ће се извршити:

- за Лот 2 - из капиталног буџета за 2018. годину, организациони код 17020001, економски код 821200, позиција: „Изградња игралишта за мале спортове МЗ 4. јули, шифра пројекта:8474;
- за Лот 3 - из капиталног буџета за 2017. годину, организациони код 17020001, економски код 821200, позиција: „Наставак радова на изградњи дјечијег игралишта у МЗ Мераје“, шифра пројекта:7326 капиталног буџета за 2018. годину, организациони код 27010003, економски код 821200, позиција:“Изградња дјечије играонице – игралишта у МЗ Мераје“, шифра пројекта:9126 и капиталног буџета 2018. године, организациони код 17020001, економски код 821200, позиција: „Изградња дјечије играонице – игралиште у МЗ Мераје“, Брчко.
- За Лот 4 - из капиталног буџета за 2017. годину, организациони код 17020001, економски код 821600, позиција: „Реконструкција и обнова Куле у Бијелој за потребе туризма“, шифра пројекта:7345 и из капиталног буџета за 2018. годину, организациони код 17020002, економски код 821600, позиција: „Извођење радова на реконструкцији, санацији и ревитализацији куле у Бијелој, Брчко.

Члан 4

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјељењу за привредни развој, спорт и културу,
4. Канцеларији за управљање јавном имовином,
5. Градоначелнику,
6. Замјенику градоначелника,
7. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
8. Архиви.

