



Broj predmeta: 13-002858/18
Broj akta: 01.1-1141SM-0049/19
Datum, 12.4.2019. godine
Mjesto, Brčko

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ - пречишћени текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број: 22/18), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Допуне Записника о прегледу и оцјени понуда, број: 13-002858/18 од 8.4.2019. године, Приједлога Комисије за јавне набавке, број: 13-002858/18, број акта: 02-0024ЛК-0045/18 од 9.4.2019. године и Мишљсња Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ, број:М-358/19 од 11.4.2019. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

БРОЈ: 13-002858/18, БРОЈ АКТА: 01.1-1141СМ-0023/18 од 27.12.2018. ГОДИНЕ

Члан 1

У чл. 1. Одлуке о избору најповољнијих понуђача поведеном отвореном поступку за набавку радова за потребе Одјељења за привредни развој, спорт и културу (4 лота), додаје се следећи текст:

Назив најповољнијег понуђача за лот 1 је «АС ГРАДЊА» д.о.о. Брчко.

Лот 1 - Изградња трибина на ногометном игралишту НК „Динамо“ МЗ Приједор,
Брчко дистрикт БиХ

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи

52.577,93 КМ.

У чл. 3. Одлуке о избору најповољнијих понуђача, у првој реченици, иза ријечи „извршити“, додаје се следећи текст:

-за Лот 1 - из капиталног буџета за 2017. годину, организациони код 17020001, економски код 821200, позиција: „Завршетак радова на ногометном игралишту у МЗ Приједор“, шифра пројекта:7341,

- из капиталног буџета за 2018. годину, организациони код 17020001, економски код 821200, позиција:„Наставак изградње трибина уз ногометно игралиште НК Динамо 75 у МЗ Приједор“, шифра пројекта:8488,

- из капиталног буџета за 2018. годину, организациони код 17020001, економски код 821200, позиција: „Изградња трибина на ногометном игралишту НК Динамо у МЗ Приједор, Брчко“, шифра пројекта: 9193,

-из капиталног буџета за 2019. Годину, организациони код 17020001, економски код 821200, позиција: „Наставак изградње трибина уз ногометно игралиште НК Динамо у МЗ Приједор“.

Образложење

У поступку набавке је већ донесена одлука о избору најповољнијих понуђача за три лота али је за лот 1 требало сачекати доношење амандмана којим ће се планирана средства за финансирање лот-а 1 пренијети из капиталног буџета за 2016. годину у капитални буџет 2019. године. Одјељење за привредни развој, спорт и културу је доставило допис у којем је наведено да су обезбијеђена потребна средства са детаљним изворима финансирања. Комисија за набавке је на основу критерија најниже цијене доставила препоруку о избору најповољнијег понуђача.

Члан 4

Ова одлука о измјени и допуни одлуке ступа на снагу даном доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјељењу за привредни развој, спорт и културу,
4. Канцеларији за управљање јавном имовином,
5. Градоначелнику,
6. Замјенику градоначелника,
7. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
8. Архиви.



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр си. Синиша Милић