



Broj predmeta: 13-002117/20
Broj akta: 01.1-1413EK-0041/21
Datum, 25.3.2021. godine
Mjesto, Brčko

Na osnovu člana 17. stav (2) Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», brojevi: 22/18 - prečišćeni tekst, 49/18, 08/19, 10/19 i 32/19), u skladu s članom 25. Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik BiH», broj 39/14), Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda sa preporukom komisije za javne nabavke broj: 13-002117/20 od 10.3.2021. godine i Mišljenja Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH broj: M-297/21 od 24.3.2021. godine, gradonačelnik Brčko distrikta BiH d o n o s i

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJIH PONUĐAČA

Član 1.

(1) U provedenom otvorenom postupku za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji puteva, ulica, trotoara i autobuskih stajališta na području Brčko distrikta BiH 2/2020 – lotovi 1-66 za potrebe Odjeljenja za javne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, izabrani su najpovoljniji ponuđači kojima se dodjeljuje ugovor po pojedinim lotovima.

a) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 1,4,6,7,13,20,21,26 i 37 je „PEKIĆ GRADNJA“ d.o.o. Brčko.

Lot 1 - Izgradnja trotoara prema brdu Šterac, MZ Brka	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	52.884,00 KM.
Lot 4 - Nastavak izgradnje pješačkih staza i rehabilitacija makadamskih puteva u MZ Boderište	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	21.937,50 KM.
Lot 6 - Nastavak izgradnje pješačke staze Snagići – Plavotići, MZ Boće	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	9.866,59 KM.
Lot 7 - Nastavak izgradnje pješačke staze u Goričkićima, MZ Boće	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.816,06 KM.
Lot 13 - Nastavak izgradnje trotoara prema Lukavcu MZ Bukvik	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.998,70 KM.
Lot 20 - Završetak rekonstrukcije puta od Džinića do Sluganovića MZ Vitanovići	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	14.800,50 KM.
Lot 21 - Uređenje kanala i rekonstrukcija starog puta prema MZ Brki u MZ Ograđenovac	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	2.691,00 KM.
Lot 26 - Radovi na zacjepljenju kanala pored puta u zaseoku Radići u dužini od 600m, MZ Brezovo polje	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	8.424,00 KM.
Lot 37 - Završetak rekonstrukcije puta za Teodoroviće u MZ Stanovi	
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi	5.968,17 KM.

b) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 3,5,27 i 47 je "ARAPOVAC PUTEVI" d.o.o. Čelić.

Lot 3 - Nastavak rekonstrukcije lokalne ceste Brčko – Štrepci, dionica prema Sv. Roku
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 66.339,00 KM.

Lot 5 - Rekonstrukcija puta i uređenje makadamskog puta u MZ Donje Dubravice
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 40.716,00 KM.

Lot 27 - Rekonstrukcija puta u zaseoku Gajići u MZ Gornje Dubravice
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 18.257,30 KM.

Lot 47 - Rekonstrukcija puteva u MZ Poljaci - Jagodnjak
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 54.013,23 KM.

c) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 11,14,15,17,19,22,40,44,48,55,56,57,58 i 64 je „GALAX -NISKOGRAĐNJA“ d.d. Brčko.

Lot 11 - Nastavak rekonstrukcije ceste Bujanj, MZ Dubrave
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.838,53 KM.

Lot 14 - Nastavak izgradnje pješačke staze MZ Dubrave
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 24.997,99 KM.

Lot 15 - Rekonstrukcija puta prema džamiji, MZ Čande
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 9.999,99 KM.

Lot 17 - Rekonstrukcija puta zaseok Stjepkovića prema kući Tadije Tadića MZ Prijedor
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.997,83 KM.

Lot 19 - Rekonstrukcija putnog pravca u MZ Dubrave Odboj zaseok šprema kući Ive Šišića (Čileta)
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 7.998,99 KM.

Lot 22 - Izgradnja trotoara od raskrsnice prema kući Save Tomića u MZ Ražljevo
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 33.619,86 KM.

Lot 40 - Rekonstrukcija ulice Stevana Sremca do k.č. 3545 u MZ Klanac
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 9.999,57 KM.

Lot 44 - Rekonstrukcija ulice Trobradovića sokak u MZ Kolobara
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.926,65 KM.

Lot 48 - Rekonstrukcija nekategorisanih puteva u MZ Gorice
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.999,33 KM.

Lot 55 - Rekonstrukcija kraka ulice Kolonija od br. 8 – 12 u MZ Brod
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.998,93 KM.

Lot 56 - Rekonstrukcija kraka ulice Hasana Kijafije Pruščaka u MZ Brod
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 19.999,75 KM.

Lot 57 - Rekonstrukcija kraka ulice Vukosavačka od br. 181 – 189 u MZ 1 Maj
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.999,40 KM.

Lot 58 - Nastavak rekonstrukcije kraka ulice Skendera Kulenovića od br. 72 do 88 MZ Centar 3

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 14.819,92 KM.

Lot 64 - Nastavak rekonstrukcije puta do kuće Kikić Jove, MZ Gornji Brezik
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi 16.730,80 KM.

d) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 8,28,29,30,34,42,54 je „BIJELJINA PUT“ d.o.o. **Bijeljina.**

Lot 8 - Izgradnja ulice pored kuće Džeme Hadžića u MZ Brka
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **25.752,75 KM.**

Lot 28 - Rekonstrukcija puta za mjesno groblje u Brezovom Polju selo
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **100.386,00 KM.**

Lot 29 - Rekonstrukcija puta na k.č. 321 u MZ Brezovo Polje selo
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **34.924,50 KM.**

Lot 30 - Rekonstrukcija puta u zaseoku Dojići u MZ Slijepčevići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **39.475,80 KM.**

Lot 34 - Završetak rekonstrukcije ulice lokalitet 3 u Novom naselju Brezovo Polje
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **34.047,00 KM.**

Lot 42 - Rekonstrukcija kraka ulice Dejtonska (od pilane do kruga Fam) u MZ

Gluhakovac

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **80.613,00 KM.**

Lot 54 - Nastavak rekonstrukcije ulice Broduša pored praone u MZ Broduša
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **87.516,00 KM.**

e) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 9,18,43,53,63 i 65 je „BALEGEM“ d.o.o. **Gradačac.**

Lot 9 - Rekonstrukcija puteva u MZ Bijela
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **58.162,80 KM.**

Lot 18 - Rekonstrukcija puta "Žuti most – Smrečje" k.č. 3160/1 MZ Maoča
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **20.404,16 KM.**

Lot 43 - Nastavak rekonstrukcije ulice Alosmana Topčića u MZ Meraje
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **36.199,46 KM.**

Lot 53 - Rekonstrukcija kraka ulice Adila Efendije Čokića pored džamije u MZ Rijeke
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **39.780,00 KM.**

Lot 63 - Rekonstrukcija kraka ulice Ivana Mažuranića 1 maj
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **32.362,61 KM.**

Lot 65 - Rekonstrukcija dijela ulice Josipa Kozarca MZ IV juli
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **79.911,00 KM.**

f) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 10,24,39,41,46,59 i 60 je „EKO PROM“ d.o.o. **Brčko.**

Lot 10 - Rekonstrukcija puta u naselju meraje u MZ Maoča prema kući Mujkanović Asmira, MZ Maoča

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **21.987,92 KM.**

Lot 24 - Nastavak rekonstrukcije puta u zaseoku Gavrići MZ Brezovo polje selo
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **22.972,83 KM.**

Lot 39 - Rekonstrukcija ulice Ciglana u MZ Mujkići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **39.195,00 KM.**

Lot 41 - Rekonstrukcija ulice Smaila Balića prema Boškovoju šumi I faza
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **44.996,40 KM.**

Lot 46 - Rekonstrukcija puteva u MZ Vitanovići
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **42.696,02 KM.**

Lot 59 - Izgradnja lijevog kraka ulice Mostarska u MZ Stari Rasadnik
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **62.103,60 KM.**

Lot 60 - Rekonstrukcija kraka ulice Vukosavačka od br. 137 – 140 u MZ 1.maj
Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **57.681,35 KM.**

g) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lotove 16 i 61 je „**ROADING**“ d.o.o. Gračanica.

Lot 16 - Rekonstrukcija puta Ćoseti - Maoča

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **68.796,23 KM.**

Lot 61 - Rekonstrukcija kraka ulice Mostarska prema italijanovoj kući u MZ Stari

Rasadnik

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **39.921,41 KM.**

h) Naziv najpovoljnijeg ponuđača za lot 51 je „**SANTOVAC**“ d.o.o. Brčko.

Lot 51 - Rehabilitacija makadamskih cesta u MZ Ulice i Krepšić 2

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om iznosi **19.773,00 KM.**

Član 2.

Postupak je proveden na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: 13-002117/20 broj akta: 03-1151SJ-0005/20 od 22.10.2020. godine, Obavještenja o nabavci na portalu javnih nabavki broj: 1157-1-3-771-3-658/20 od 20.11.2020. godine, predmjera radova u vezi sa Tenderskom dokumentacijom broj: 13-002117/20 i ponude najpovoljnijih ponuđača.

Član 3.

(1) Finansiranje navedene nabavke će se izvršiti iz sljedećih izvora finansiranja:

Lot 1 - kapitalni budžet za 2019. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Izgradnja trotoara prema brdu Šterac, MZ Brka“, šifra projekta: 9703, i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Izgradnja trotoara prema brdu Šterac, MZ Brka“, šifra projekta: 11073;

Lot 3 - kapitalni budžet za 2020. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije lokalne ceste Brčko-Štrepci, dionica kroz MZ Štrepci“, šifra projekta: 11510 i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije lokalne ceste Brčko-Štrepci, dionica kroz MZ Štrepci“, šifra projekta: 10881;

Lot 4 - kapitalni budžet za 2020. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze prema groblju, MZ Boderište“, šifra projekta: 10888, iz kapitalnog budžeta za 2020. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze prema Vranovači, MZ Boderište“, šifra projekta: 10868 i kapitalnog budžeta za 2020. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rehabilitacija makadamskih cesta, MZ Boderište“, šifra projekta: 10887;

Lot 5 - kapitalni budžet za 2019. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta Donje Dubravice – Boderište – Repino Brdo u MZ Donje Dubravice“, šifra projekta: 10341, iz kapitalnog budžeta za 2019. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija puta Donje Dubravice – Boderište“, šifra projekta: 10342 i kapitalnog budžeta za 2020. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Uređenje makadamskog puta k.č. 494 KO Donje Dubravice“ šifra projekta: 10897;

Lot 6 - kapitalni budžet za 2020. godinu, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze Snagići – Plavotići, MZ Boće“, šifra projekta: 10838;

Lot 7 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze u Goričkićima, MZ Boće“, šifra projekta: 10841;

Lot 8 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Izgradnja ulice u MZ Brka pored kuće Džeme Hodžića, MZ Brka“, šifra projekta: 9971 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Sredstva za asfaltiranje puta pored kuće Džeme Hodžića, MZ Brka“, šifra projekta: 10937;

Lot 9 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja puta prema kući Jozе Geljića, MZ Bijela“, šifra projekta: 9608, iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta prema Njivicama, MZ Bijela“, šifra projekta: 9610, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ceste prema Njivicama“, šifra projekta: 10895, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak izgradnje potpornog zida, Geljići, MZ Bijela“, šifra projekta: 10896, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja ceste prema kući Ante Jurkovića, MZ Bijela“, šifra projekta: 10894, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja puta Jurkovići u MZ Bijela“, šifra projekta: 11496, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja od Jurkovića prema Šajkanovićima, odnosno katoličkom groblju u MZ Bijela“, šifra projekta: 11102, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta, zaseok Nikići (Čančarevići) u MZ Bijela“, šifra projekta: 11090, iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta prema kući Jure Deanovića, MZ Bijela“, šifra projekta: 9926 i iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta prema kući Jure Deanović, MZ Bijela“, šifra projekta: 9619;

Lot 10 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Projektovanje i asfaltiranje puta u naselju Meraje u MZ Maoča prema kući Mujkanović Asmira“, šifra projekta: 10013 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Sredstva za završetak izgradnje puta u naselju Meraje u MZ Maoča prema kući Mujkanović Asmira, MZ Maoča“, šifra projekta: 10999;

Lot 11 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja ceste Bubanja, MZ Dubrave“, šifra projekta: 10919 i iz kapitalnog budžeta 2019. godine, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta Bubanja, MZ Dubrave“, šifra projekta: 9936;

Lot 13 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje trotoara prema groblju u dužini od 30 metara, MZ Bukvik“, šifra projekta: 10028 i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje trotoara prema Lukavcu, MZ Bukvik“, šifra projekta: 10824;

Lot 14 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak izgradnje pješačke staze, MZ Dubrave“, šifra projekta: 9937;

Lot 15 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Sredstva za rekonstrukciju puta prema džamiji, MZ Čande", šifra projekta: 10878;

Lot 16 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta Čoseti – Maoča“, šifra projekta: 11489, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta Čoseti – Maoča, MZ Čoseti“, šifra projekta: 11016, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak izgradnje asfaltnog puta Čoseti – Maoča", šifra projekta: 11059, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta prema Maoči, MZ Čoseti", šifra projekta: 11151 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Dodatna sredstva za nastavak asfaltiranja puta Čoseta – Maoča, MZ Čoseta", šifra projekta: 10877;

Lot 17 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta zaseok Stjepkovića prema kući Tadije Tadića, MZ Prijedor", šifra projekta: 11088;

Lot 18 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta „Žuti most - Smrečje“ k.č. 3160/1 MZ Maoča“, šifra projekta: 9661;

Lot 19 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje putnog pravca u MZ Dubrave, Odboj, zaseok prema kući Ive Šišić (Čileta)", šifra projekta: 10078;

Lot 20 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta Džinići – Sluganovići MZ Vitanovići“, šifra projekta: 11487, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Završetak rekonstrukcije puta od Džinića do Sluganovića, MZ Vitanovići", šifra projekta: 11512 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta Džinići – Sluganovići, MZ Vitanovići“, šifra projekta: 11500;

Lot 21 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Uređenje kanala i rekonstrukcija starog puta prema MZ Brka u MZ Ograđenovac“, šifra projekta: 10957;

Lot 22 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Nastavak radova na projektu odvoda oborinskih voda i izgradnja trotoara od raskrsnice prema kući Save Tomića u MZ Ražljevo“, šifra projekta: 11471, iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Odvod oborinskih voda i izgradnja trotoara od raskrsnice prema kući Save Tomića u MZ Ražljevo“, šifra projekta: 10313 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821200, pozicija: „Izgradnja pješačke zone od raskršća prema kući Save Tomića, MZ Ražljevo“, šifra projekta: 10853;

Lot 24 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Gavrići, MZ Brezovo Polje Selo“, šifra projekta: 9645;

Lot 26 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Zacjevljenje puta u zaseoku Radići u dužini od 600 m, MZ Brezovo Polje – Novo naselje“, šifra projekta: 10948;

Lot 27 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta u zaseoku Gajići u MZ Gornje Dubrave“, šifra projekta: 11125;

Lot 28 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta za mjesno groblje u Brezovom Polju selu“, šifra projekta: 9694, iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta prema seoskom groblju, u MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta: 9961, iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije puta ka groblju u MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta: 9897, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta prema groblju MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta: 10946, i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta prema seoskom groblju u MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta: 10869;

Lot 29 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak rekonstrukcije puta KČ 321, MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta: 11481, kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta k.č. 321 u MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta: 11130 i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta k.č. 321 u MZ Brezovo Polje selo“, šifra projekta: 11216;

Lot 30 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta u zaseoku Dojčići, MZ Slijepčevići“, šifra projekta: 9737;

Lot 34 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja puta na lokalitetu 3, MZ Brezovo polje, Novo naselje“, šifra projekta: 11094 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja ulice lokalitet 3 u Novom naselju Brezovo Polje“, šifra projekta: 11516.

Lot 37 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja puta Teodorovići, MZ Stanovi“, šifra projekta: 11504;

Lot 39 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Sredstva za nastavak asfaltiranja ulice Ciglana u MZ Mujkići“, šifra projekta: 10996 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja ulica „Ciglana“, MZ Mujkići“, šifra projekta: 11482;

Lot 40 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija ulice S. Sremca do k.č. 3545 u MZ Klanac“, šifra projekta: 10988;

Lot 41 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija puta u ulici Smaila Balića prema Boškovoju šumi – lijevo u MZ Mujkići“, šifra projekta: 11493 i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje u ulici Bakije Selimovića od broja 68 do broja 78, u MZ Ivici“, šifra projekta: 11217;

Lot 42 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija kraka ulice Dejtonska od kućnog broja 124 do kruga FAMM MZ Gluhakovac“, šifra projekta: 11478 i iz kapitalnog budžeta za 2019. godinu, pozicija: „Rekonstrukcija kraka ulice Dejtonska (od ulaza u pilanu do kruga FAMM), MZ Gluhakovac“, šifra projekta: 10031;

Lot 43 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje ulice Alosmana Topčića, MZ Meraje", šifra projekta: 11081, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje ul. Alosmana Topčića, MZ Meraje", šifra projekta: 11210 i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje ulice Alosmana Topčića", šifra projekta: 11224;

Lot 44 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Projektovanje i izgradnja kraka ulice Trobradovića sokak u MZ Kolobara do zgrade Zejčirovića u dužini od 50 metara", šifra projekta: 10016;

Lot 46 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta u MZ Vitanovići od groblja prema Lukavcu, zaseok Grgići", šifra projekta: 10900, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta prema lovačkoj kući u MZ Vitanovići", šifra projekta: 10899, iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta prema kući Kate Mijić, MZ Vitanovići", šifra projekta: 9666 i iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta u MZ Vitanovići od groblja prema Lukavcu, zaseok Grgići", šifra projekta: 10082;

Lot 47 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta do kuće Mare Lacić, MZ Poljaci", šifra projekta: 9940, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje ceste prema kući Age Kršića, MZ Jagodnjak", šifra projekta: 10916, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje ceste prema kući Ive Antunovića, MZ Poljaci", šifra projekta: 10917 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta Filipovići, MZ Poljaci – Jagodnjak", šifra projekta: 10909;

Lot 48 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje ceste prema kući Marka Frančeševića – Gere, MZ Gorice", šifra projekta: 10867 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ceste stari put – Gorice, MZ D. Rahić", šifra projekta: 10862;

Lot 51 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Rehabilitacija makadamskih cesta, MZ Ulice", šifra projekta: 10902 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Rehabilitacija makadamske ceste i izrade tri propusta te 200 m kanala na pravcu Planam i zajednicama, MZ Krepšić", šifra projekta: 10870;

Lot 53 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ul. Adila ef. Čokića u MZ Rijeke (prvi krak desno pored džamije)", šifra projekta: 11037 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ul. Adila ef. Čokića u MZ Rijeke (prvi krak desno pored džamije)", šifra projekta: 11103;

Lot 54 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ulice Broduša od kuće Ibrahimović Beriza", šifra projekta: 10009, iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta (novoprosječen put) u ulici Sarajevska od broja 136 ka ulici Suljagića sokak prema broju 69 i dalje novoprosječenom ulicom do kuće Beriza Ibrahimovića, MZ Broduša", šifra

projekta: 9711 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje puta (novoprosječni put) u ulici Sarajevska od broja 136 ka ulici Suljagića sokak prema broju 69 i dalje novoprosječnom ulicom do kuće Ibrahimović Beriza", šifra projekta: 11071;

Lot 55 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje ul. Kolonija od broja 8 do broja 12, MZ Brod", šifra projekta: 9999;

Lot 56 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje ulice Hasana Kjafile Pruščaka, MZ Brod", šifra projekta: 11495;

Lot 57 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Asfaltiranje kraka Vukosavačke ulice od broja 181 do broja 189 u dužini od 270 m u MZ 1. Maj", šifra projekta: 11085;

Lot 58 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Rekonstrukcija kraka ulice Skendera Kulenovića (72 -78) u MZ „Š“ naselju", šifra projekta: 9718;

Lot 59 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Izgradnja dijela ulice M. Spahe u MZ Stari Rasadnik (prva lijevo od skretanja sa ulice Mostarska), šifra projekta: 11486 i kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Izgradnja ul. Mehmeda Spahe, lijevi krak, MZ S. Rasadnik", šifra projekta: 11492;

Lot 60 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ulice Vukosavačka od broja 137 do 140, MZ 1. Maj", šifra projekta: 11498, iz kapitalnog budžeta 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ulice Vukosavačka od broja 137 do broja 147 u MZ 1. Maj", šifra projekta: 9654, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ulice Vukosavačka od broja 135 do broja 147, MZ 1. Maj", šifra projekta: 10952 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta ul. Vukosavačka od broja 137 do broja 140 u MZ 1 Maj", šifra projekta: 11122;

Lot 61 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "MZ Stari Rasadnik – asfaltiranje dva kraka Mostarske ulice, kraj Musića kuće i drugi krak prema kući Talijana – I faza", šifra projekta: 9752 i kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Završetak ulice prema talijanskoj kući u MZ Rasadnik", šifra projekta: 9910;

Lot 63 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja ulice Ivana Mažuranića u MZ 1. Maj“, šifra projekta: 11502 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja ul. Ivana Mažuranića (broj parcele 2832/16, 2835 KO brčko 3) MZ 1. Maj", šifra projekta: 11202;

Lot 64 - kapitalni budžet 2019. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje puta od kuće Kikić Jove na putu D. Brezik – G. Brezik u MZ Gornji Brezik“, šifra projekta: 9964 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: "Nastavak asfaltiranja puta k.č. 658, zaseok Kikići u MZ G. Brezik", šifra projekta: 11006;

Lot 65 - kapitalni budžet 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Asfaltiranje dijela ulice Josipa Kozarca (ZK 601/1) u dužini od 50 m, MZ 4 Juli“, šifra projekta: 11505, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Rekonstrukcija dijela ulice Josipa Kozarca, MZ 4. Juli“, šifra projekta: 10828, iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Nastavak asfaltiranja u ul. Josipa Kozarca, krak br. parcele 601/1, MZ 4. Juli“, šifra projekta: 11077 i iz kapitalnog budžeta 2020. godine, organizacioni kod 24020001, ekonomski kod 821600, pozicija: „Završetak asfaltiranja ulice Josipa Kozarca u MZ 4. Jul“, šifra projekta: 11171;

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Komisija za nabavke je nakon izvršenog otvaranja ponuda konstatovala da je dostavljeno deset ponuda, ponuđača: „Santovac“ d.o.o. Brčko, „Gradnja – Cop“ d.o.o. Brčko, „Papilon“ d.o.o. Čelić, „Bijeljina Put“ d.o.o. Bijeljina, „Roading“ d.o.o. Gračanica, „Pekić Gradnja“ d.o.o. Brčko, „Eko Prom“ d.o.o. Brčko, „Arapovac Putevi“ d.o.o. Čelić, „Balegem“ d.o.o. Gradačac i „Galax Niskogradnja“ d.d. Brčko. Sastavni dio odluke čini zapisnik sa otvaranja ponuda, izvještaj o pregledu i ocjeni ponuda i izvještaj o toku i završetku e - aukcije. Ponuđač „Gradnja - Cop“ d.o.o. BRČKO na lotu 4 i lotu 14 nije upisao sve jedinične cijene. S obzirom da je upisivanje jedinične cijene u ponudu obavezno, ponuda ponuđača „Gradnja - Cop“ d.o.o. Brčko je ocijenjena kao nepotpuna i neprihvatljiva za Lot 4 i Lot 14.

Ponuđač „Galax - Niskogradnja“ d.d. Brčko u obrazac za cijenu ponudu nije upisao cijenu za lot 20. Ponuđač je u svojoj ponudi u predmjeru radova, kao i u izjavi ponuđača dao ponudu za lot 20. Međutim, s obzirom da se cijene čitaju iz obrasca za cijenu ponudu, cijena ovog ponuđača za lot 20 nije ni pročitana. U skladu sa navedenim, konstatovano je da ponuda ponuđača za lot 20 nije potpuna, jer ponuđač nije popunio obrazac za cijenu ponude (Aneks 3) za navedeni lot, te je ponuda ovog ponuđača za Lot 20 ocijenjena kao neprihvatljiva. Ove dvije ponude nisu prihvatljive prema obliku, sadržaju i potpunosti i u pogledu načina pripreme i dostave ponuda.

Komisija je ustanovila, prilikom analize kvalifikovanosti ponuđača, da ponuđač „Santovac“ d.o.o. Brčko nije dostavio kompletnu dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom. Tenderskom dokumentacijom za navedene lotove zahtijevano je postojanje uspješnog iskustva u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora na radovima na izgradnji ili rekonstrukciji puteva i ulica. Stručna komisija, imenovana ispred Odjela za javne poslove, utvrdila je da jedna od potvrda koju je ponuđač dostavio, nije u potpunosti jasna, te je od investitora koji je izdao potvrdu „ITK Musić“ d.o.o. Srebrenik, traženo pojašnjenje izdatih potvrda. Nakon upućenog zahtjeva kao i urgencije, investitor nije dostavio traženo pojašnjenje. Nakon toga, komisija se obratila i samom ponuđaču u vezi traženog pojašnjenja. Ponuđač je putem e-maila odgovorio da zbog problema sa arhivom, nije u mogućnosti dostaviti traženo, ali da je u mogućnosti dostaviti druge potvrde. Komisija nije prihvatila dato pojašnjenje. Nakon ove analize utvrđeno je da ponuđač nije dokazao ispunjenost uslova za lotove za koje je traženo da se dostave potvrde koje se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju puteva i ulica, ali je dokazao uspješno iskustvo u radovima na izgradnji ili sanaciji makadamskih puteva.

U skladu sa gore navedenim, ponuđač je ocijenjen kao kvalifikovan za lotove 21, 26, 35 i 51 , dok je za sve druge lotove za koje je dostavio ponudu, ponuđač ocijenjen kao nekvalifikovan.

Ponudatelj „Gradnja - Cop“ d.o.o. Brčko nije dostavio kompletnu dokumentaciju traženu tenderskom dokumentacijom.

Ponudatelj nije ispunio uslove za lotove za koje je traženo da se dostave potvrde koje se odnose na izgradnju ili rekonstrukciju puteva i ulica, već je dostavio potvrde o uspješnom iskustvu u radovima na izgradnji ili sanaciji makadamskih puteva.

U skladu sa navedenim, ponudatelj je ocijenjen kao kvalifikovan za lotove 21, 26, 35 i 51, dok je za sve druge lotove za koje je dostavio ponudu, ponudatelj ocijenjen kao nekvalifikovan.

Od ponudatelja „Santovac“ d.o.o. Brčko je traženo da pojasni jednu potvrdu od investitora „ITK Musić“ d.o.o. Srebrenik koja se odnosi na postojanje uspješnog iskustva u realizaciji ugovora. Ponudatelj nije dostavio traženo pojašnjenje, te je komisija ocijenila ovog ponudatelja kao nekvalifikovanog za određene lotove.

Na osnovu računске kontrole ponuda, utvrđeno je da je ponuda ponudatelja „Gradnja - Cop“ d.o.o. Brčko nepotpuna za lot 4 i lot 14, jer nisu ponuđene jedinične cijene za sve tražene stavke u tehničkim specifikacijama.

Nakon otvaranja ponuda članovi komisije imenovani ispred Odjeljenja za javne poslove su preuzeli po jednu kopiju od svih ponuda kako bi izvršili računsku kontrolu ponuda. Nakon izvršene računске kontrole ponuda uočeno je da u ponudama ponudatelja „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina, „Eko – Prom“ d.o.o. Brčko, „Arapovac Putevi“ d.o.o. Čelić i „Galax – Niskogradnja“ d.d. Brčko, postoje računске greške koje su navedeni članovi komisije ispravili. Od navedenih ponudatelja je zatražena saglasnost za ispravku ponude te su isti potvrdili navedene ispravke ponuda.

- Ponudatelj „Santovac“ d.o.o. Brčko za lotove: 1,2,4,6,7,9,13,14,22,25,46 i 52
- Ponudatelj „Gradnja - Cop“, d.o.o. Brčko za lotove: 1,2,4,13 i 14.
- Ponudatelj „Galax - Niskogradnja“, d.d. Brčko za Lot 20.

Na lotovima 4, 20 i 50 je utvrđeno da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponuda prije zakazane e-aukcije.

Od ponudatelja „Pekić Gradnja“ d.o.o. Brčko traženo je pojašnjenje niske cijene za Lot 4, od ponudatelja „Roding“ d.o.o. Gračanica traženo je pojašnjenje niske cijene za Lot 50, a od ponudatelja „Galax - Niskogradnja“ d.d. Brčko zahtijevano je dostavljanje pojašnjenja niske cijene za Lot 20.

Ponudatelj su svojim dopisima dali odgovore na tražena pojašnjenja, te ih je komisija prihvatila.

Ponudatelj „Galax - Niskogradnja“ d.d. Brčko nije u izjavi odabrao opciju da ispunjava uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te se na istog preferencijalni tretman domaćeg nije ni primijenio.

Nakon što je komisija utvrdila kvalifikovanost ponudatelja, sa ponudama koje su prihvatljive, potpune i računski ispravne, u skladu sa odredbama tačke 4.16. tenderske dokumentacije zakazana je e-aukcija od 22.02.2021. godine do 26.02.2021. godine sa početkom od 09:00 sati u trajanju od po 20 minuta. E-aukcije je zakazana za lotove na kojim su bile dvije i više prihvatljive ponude.

Komisija je ustanovila da je iznos najpovoljnije ponude na lotovima 2, 8, 22, 23, 25, 27, 31, 35, 36, 38, 45, 50, i lot 66 veći od procijenjene vrijednosti nabavke te se složila da se od Odjeljenja za javne poslove traži podatak o ispravnosti procijenjene vrijednosti nabavke i raspoloživosti sredstava za finansiranje u vrijednosti iznosa najpovoljnijih ponuda dopisom od 26.02.2021. godine.

Od strane Odjeljenja za javne poslove dostavljen je odgovor u kome se navodi da za lotove 18,22 i lot 27, postoje obezbijedena sredstva u iznosu najpovoljnijih ponuda, te da za ove lotove treba nastaviti postupak dodjele ugovora dok za lotove 2, 23, 25, 31, 35, 36, 38, 45, 50 i lot 66, nema obezbijedenih sredstava u iznosu najpovoljnijih ponuda, te za ove lotove treba obustaviti postupak dodjele ugovora, odnosno poništiti ih.

Takođe su u dopisu navedeni i izvori finansiranja za lotove koji su se trebali finansirati iz kapitalnog budžeta za 2018. godinu.

Za lotove 49 i 52 u dopisu je navedeno da se mora čekati usvajanje budžeta za 2021. godinu, tako da komisija u ovom momentu neće dati preporuku za navedene lotove.

Komisija daje preporuku da se u skladu sa svime predhodno navedenim ugovor dodijeli ponudateljima iz tačke 22 ovog zapisnika.

Za lot 49 i lot 52 potrebno je privremeno obustaviti postupak ugovaranja do usvajanja budžeta za 2021.godinu, nakon čega će se znati da li su osigurana sredstva za finansiranje ovih lotova.

Komisija pored navedenog je dostavila preporuku za donošenje odluke o poništenju postupka javne nabavke i to za lot 2, 23, 25, 31, 35, 36, 38, 45, 50 i 66. Odluka o poništenju postupka javne nabavke je donesena u skladu sa članom 69. stav 2 pod e) Zakona o javnim nabavkama jer su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od

osiguranih sredstava za predmetnu nabavku – lotove i za lotove 12, 32, 33 i 62 odluka o poništenju postupka javne nabavke je bila u skladu sa članom 69. stav 2) pod a) Zakona o javnim nabavkama jer nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku.

Komisija za nabavke je u skladu sa kriterijem najniže cijene dostavila preporuku o dodjeli ugovora najpovoljnijim ponuđačima u postupku nabavke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke zainteresovane strane imaju pravo podnijeti pismenu žalbu ugovornom organu dostavljanjem žalbe u najmanje tri primjerka u Odjel za stručne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH, u roku od 10 dana od dana prijema odluke.

DOSTAVLJENO:

1. Pododjelu za javne nabavke,
2. Gradonačelniku,
3. Zamjeniku gradonačelnika,
4. Odjeljenju za javne poslove,
5. Ponuđačima,
6. „Službeni glasnik BD Brčko distrikta BiH“,
7. Arhivi.

