



№ 2-2  
28/02/19.  
L

Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, телефон: 049/240-632, факс: 049/240-633  
Bulevar mira 1, 76100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/240-632, faks: 049/240-633

Број предмета: 13-000567/19  
Број акта: 16-0089DG-001/19  
Датум, 18.2.2019., године  
Мјесто, Брчко

На основу члана 17. став (1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и Одлуке о давању овлашћења, број предмета 05-001146/16, број акта 01.1-1141SM-00001/16 од 22.12.2016. године, директор Канцеларије за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ доноси:

## ПОСЕБНУ ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

### Члан 1.

Канцеларија за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ, у складу са ukazаном и планiranом потребом, покреће поступак јавне набавке услуга по отвореном међународном поступку.

### Члан 2.

Предмет овог поступка је јавна набавка услуга израде пројектне документације за 4 (четири) лота:

1. Lot 1 - Izrada glavnog projekta za izgradnju parking prostora na groblju u MZ Novo Naselje Brezovo Polje, JRJN 71242000-6;
2. Lot 2 - Izrada projektne dokumentacije (idejni i izvedbeni projekat) centralnog grijanja za dom kulture u MZ Boće, JRJN 71242000-6;
3. Lot 3 - Izrada projektne dokumentacije za etažiranje stambene zgrade za zbrinjavanje boračke populacije iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u naselju Novo Brčko, IR IN 71242000-6;
4. Lot 4 - Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekat) za postavljanje ventilacijskog sistema i klimatizacije u prostorijama doma kulture u MZ Donji Zovik, JRJN 71242000-6.

### Члан 3.

Законски основ за провођење поступка јавне набавке је члан 25. Закона о јавним набавкама (отворени поступак набавке).

### Члан 4.

Процијенјена вриједност јавне набавке износи: **5.650,00** KM без урачунатог PDV-a, и то за:

1. Lot 1 – 860,00 KM, без PDV-a,
2. Lot 2 – 650,00 KM, без PDV-a,
3. Lot 3 – 3.500,00 KM, без PDV-a,
4. Lot 4 – 640,00 KM, без PDV-a.

Član 5.

Finansiranje navedene nabavke će se vršiti sa slijedećih pozicija:

**LOT 1 – Izrada glavnog projekta za izgradnju parking prostora na groblju u MZ Novo Naselje Brezovo Polje**

- Kapitalni budžet 2018. godine Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, organizacioni kod: 27010003; ekonomski kod: 821200; naziv projekta: „Izgradnja i uređenje parkinga kod groblja u Novom Naselju Brezovo Polje“, šifra projekta: 9293.

**LOT 2- Izrada projektne dokumentacije (idejni i izvedbeni projekat) centralnog grijanja za dom kulture u MZ Boće**

- Kapitalni budžet 2017. godine Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, organizacioni kod: 27010003; ekonomski kod: 821600; naziv projekta: „Nastavak na rekonstrukciji Doma kulture u MZ Boće“, šifra projekta: 8182.

**LOT 3 – Izrada projektne dokumentacije za etažiranje stambene zgrade za zbrinjavanje boračke populacije iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u naselju Novo Brčko**

- Kapitalni budžet 2017. godine Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, organizacioni kod: 27010003; ekonomski kod: 821200; naziv projekta: „Izgradnja, kupovina zgrade u izgradnji, kupovina stanova za stambeno zbrinjavanje pripadnika boračkih populacija (demobilisani borci, RVI i porodice poginulih boraca i šehida) iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda - zajedniči projekat, sufinansiranje sa Vladom Federacije BiH“, šifra projekta: 8170.

**LOT 4 – Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekat) za postavljanje ventilacijskog sistema i klimatizacije u prostorijama doma kulture u MZ Donji Zovik**

- Kapitalni budžet 2018. godine Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, organizacioni kod: 27010003; ekonomski kod: 821600; naziv projekta: „Projektovanje i postavljanje ventilacijskog sistema u prostorijama doma kulture u MZ Donji Zovik“, šifra projekta: 9177.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Pododjeljenju za javne nabavke,
2. Evidenciji,
3. Arhivi.



Direktor Kancelarije

Dijana Glišić, dipl.ing.arh.

### Образложение:

Kancelarija za upravljanje javnim imovinom je iskazala potrebu za provođenjem postupka nabavke usluga projektovanja za četiri (4) lota koji se finansiraju iz kapitalnog budžeta 2017. i 2018. godine, obzirom da budžet za 2019. godinu nije usvojen, pa shodno tome ni Plan nabavke za 2019. godinu.



Direktor Kancelarije

Dijana Glišić, dipl.ing.arh.