



Број предмета: 13-001827/17
Број акта: 01.1-1141SM-0025/17
Датум, 18.10.2017.. године
Мјесто, Брчко

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 и 28/12), у складу с чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда, са препоруком Комисије број: 13-001827/17 од 3.10.2017. године, као и Мишљења Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ, број: М-822/17 од 16.10.2017.године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ **НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА**

Члан 1.

У проведеном отвореном поступку за набавку услуга „Израда идејних и главних пројеката за изградњу и реконструкцију путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ“, лотови 1-54, за потребе Одјељења за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, изабрани су најповољнији понуђачи којима се додјељује уговор.

Назив најповољнијег понуђача за лотове 3, 4, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53 и 54 је „ПРОЈЕКТ“ а.д. Бања Лука.

Лот 3 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута Липовци – Биберовићи у МЗ Бијела

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **924,30 КМ**

Лот 4 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута Подаревац у МЗ Горња Скакава

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **631,80 КМ**

Лот 6 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута Чулићи – Мијатовићи у МЗ Сеоњаци

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **573,30 КМ**

Лот 11 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање цасте у засеоку Мартићи у МЗ Штрепци

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **397,80 КМ**

Лот 12 - Израда идејног и главног пројекта за наставак асфалтирања улице Бареш у МЗ Диздаруша (од бр. 72 до бр. 93)

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **657,54 КМ**

Лот 13 -Израда идејног и главног пројекта за изградњу пута у МЗ Брка (Џајића пут поред Кинга)

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **283,14 КМ**

Лот 16 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање дијела улице Фра Мажуранића до моста на ријечи Зовичици

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **391,95 КМ**

Лот 17 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање улице поред куће Хоџић Ахмеда У МЗ Шаторовићи

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **431,73 КМ**

Лот 19 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута од Мераје до капеле, МЗ Липовац	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	397,80 КМ
Лот 20 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање цасте од главног пута према кући Миодрага Андрића у МЗ Уловић	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	327,60 КМ
Лот 21 -Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију пута на парцелама к.ч. 146/38, 146/33, 146/26, 146/23 у КО Грбавица	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	754,65 КМ
Лот 22 - Израда идејног И главног пројекта за изградњу улице у МЗ Мујкићи између улице Дејтонске И улице Мујкићи ИИИ	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	343,98 КМ
Лот 23 -Израда идејног и главног пројекта за изградњу улице спој Росуља према Дому здравља у МЗ Колобара	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	169,65 КМ
Лот 24 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута на к.ч. 1102/5 у МЗ Плазуље	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	292,50 КМ
Лот 25 -Израда идејног и главног пројекта за изградњу пјешачке стазе од Крепшића према Лончарима у МЗ Крепшић	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	1.287,00 КМ
Лот 26 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута на к.ч. 321 у МЗ Брезово поље село	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	672,75 КМ
Лот 29 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање улице Ратка Крпића у МЗ Горњи Брезик	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	1.069,38 КМ
Лот 30 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање улице Љубомира Крсмановића од броја 296- 304 у МЗ Доњи Брезик	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	437,58 КМ
Лот 31 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута к.ч. 28 (од пилане Симић према кући Драгана Лукића) у МЗ Крбети	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	437,58 КМ
Лот 33 -Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара у новом насељу Сандићи у МЗ Сандићи	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	737,10 КМ
Лот 35 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута на к.ч. 486/2 у МЗ Трњаци	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	362,70 КМ
Лот 36 - Израда идејног и главног пројекта за наставак асфалтирања пута од циглане до куће Т. Митровића у новом насељу Брезово поље	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	577,98 КМ
Лот 37 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање улице поред складишта у МЗ Поточари	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	577,98 КМ
Лот 38 -Израда идејног и главног пројекта за одводњу површинских вода И изградњу тротоара у другој улици лијево од капеле у насељу Пирометал к.ч. 349/35	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	538,20 КМ
Лот 41 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута преко пута цркве у МЗ Поточари	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	554,58 КМ
Лот 42 -Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију и асфалтирање пута поред сточне пијаце к.ч. 752 у МЗ Горњи Брезик	
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи	362,70 КМ

Лот 44 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута од куће Невенке Гајић према главном путу у МЗ Горње Дубравице
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **586,17 КМ**

Лот 45 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута Л-5 од сарића према Мртвици у МЗ Ражљево
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **386,10 КМ**

Лот 46 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута у засеоку Петровићи у МЗ Горње Дубравице
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **522,99 КМ**

Лот 47 -Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута у насељу Анићи- шумари улица Јуре Каштелана бр 75 И 76 к.ч. 1829/1 у МЗ Доњи Брезик
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **365,04 КМ**

Лот 48 -Израда идејног и главног пројекта за мјесмо гробље у МЗ Брезово поље село
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **994,50 КМ**

Лот 49 -Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију улице Адила ефендије Чокића поред цамије у МЗ Ријеке
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **469,17 КМ**

Лот 53 - Израда идејног и главног пројекта за изградњу крака улице Ханталашевића у МЗ Стари Расадник
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **389,61 КМ**

Лот 54 -Израда идејног И главног пројекта за асфалтирање пута Брчко – Бијељина до куће Преде Петровића у МЗ Брезово поље ново насеље
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **367,38 КМ**

Назив најповољнијег понуђача за лотове 5, 8, 15, 18, 27, 28, 32, 39, 43 и 50 је „**ПЛАНИНВЕСТ**“ **д.о.о. Брчко.**

Лот 5 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута према НК “Динамо” у МЗ Приједор
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **397,82 КМ**

Лот 8 - Израда главног пројекта за изградњу моста у Мујкановића сокаку преко Рашљанске ријеке у МЗ Маоча
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **3.673,80 КМ**

Лот 15 - Израда идејног и главног пројекта за Изградњу Пешталића сокака у МЗ Брка
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **1.099,80 КМ**

Лот 18 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање улице Диздаруша 1 од куће Карахасановић Шефика
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **1.099,80 КМ**

Лот 27 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута Микићи – Савићи – Петровићи у МЗ Бузекара
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **514,80 КМ**

Лот 28 - Израда идејног и главног пројекта за регулацију оборинских вода на дијелу пута к.ч. 127 И к.ч. 118 у МЗ Бузекара
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **514,80 КМ**

Лот 32 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање крака пута к.ч. 487 (ка кући Д. Лазаревића) у МЗ Крбети
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **783,90 КМ**

Лот 39 - Израда идејног и главног пројекта за завршетак асфалтирања пута И регулисање раскрснице код трафо станице Горња улица Марићи до трафо станице
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **397,80 КМ**

Лот 43 - Израда идејног и главног пројекта за наставак изградње асфалтног пута према дому за старе у МЗ Горњи Брезик
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **549,90 КМ**

Лот 50 - Израда идејног и главног пројекта за изградњу тротоара од моста на Кланцу до краја занатског центра са лијеве стране у МЗ Бродуша
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **865,80 KM**

Назив најповољнијег понуђача за лотове 1, 2, 10, 14, 34, 40 и 52 је **„ПРОНАСА“ д.о.о. Сарајево.**

Лот 1 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута од Рашљана до Горње Скакаве
Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **1.038,38 KM**

Лот 2 - Израда главног пројекта за изградњу пјешачке стазе од кафе Мимоза према Лази у МЗ Бијела

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **510,12 KM**

Лот 10 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање цасте у засеоку Пејићи у МЗ Штрепци

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **245,70 KM**

Лот 14 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута поред куће Ахметбашић Мустафе у МЗ Паланка

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **409,50 KM**

Лот 34 - Израда идејног и главног пројекта за асфалтирање пута на к.ч. 514 у МЗ Трњаци

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **226,98 KM**

Лот 40 - Израда идејног и главног пројекта за изградњу приступног пута за парцелу к.ч. 997/2 у КО Брезик

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **315,90 KM**

Лот 52 - Израда идејног и главног пројекта за просијецање улице на к.ч. 3738/2 према к.ч. 3732/1 у МЗ Стари Расадник

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **291,80 KM**

Назив најповољнијег понуђача за лотове 7 и 9 је **„ГРАДИТЕЉ“ д.о.о. Брчко.**

Лот 7 - Израда главног пројекта за изградњу моста у МЗ Рашљани у насељу „Династија“ код куће Хоџић Шевалије

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **3.510,00 KM**

Лот 9 - Израда главног пројекта за изградњу моста према кући Равкић Фаиза Рашљани

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **3.393,00 KM**

Назив најповољнијег понуђача за лот 51 је **„ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука.**

Лот 51 - Израда идејног и главног пројекта за реконструкцију улице Суљагића сокак са припадајућим краковима у МЗ Бродуша

Вриједност уговора са урачунатим ПДВ-ом износи **1.725,75 KM**

Образложење

Комисија за набавке је након извршеног отварања понуда констатовала да је, до момента отварања понуда пристигло пет понуда и то понуђача „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука, „ПРОНАСА“ д.о.о. Сарајево, „ПЛАНИНВЕСТ“ д.о.о. Брчко, „ГРАДИТЕЉ“ д.о.о. Брчко, и „ПРОЈЕКТ“ а.д. Бања Лука. Саставни дио одлуке чини записник о прегледу и оцјени понуда. Комисија је утврдила да су понуде понуђача прихватљиве са аспекта начина припреме и доставе понуда. Такође, Комисија је констатовала да су понуђачи квалификовани, те да су њихове понуде у складу са тендерком документацијом. Приликом рачунске контроле понуда утврђено је да су понуде рачунски исправне, односно да није било рачунских грешака. Тачком 4.9 тендерске документације дефинисана је обавеза примјене преференцијалног третмана домаћег. Понуђачи „ПРОНАСА“ д.о.о. Сарајево, „ПЛАНИНВЕСТ“ д.о.о. Брчко, „ГРАДИТЕЉ“ д.о.о. Брчко и „ПРОЈЕКТ“ а.д. Бања Лука су одабрали опцију да њихова понуда испуњава услове за примјену преференцијалног третмана домаћег, док понуђач „План“ д.о.о. Бања Лука није одабрао ни једну опцију, те самим тим не испуњава услове за примјену преференцијалног третмана домаћег.

Приликом анализа постојања елемената непрородно ниске цијене, Комисија је утврдила да су понуде понуђача „ПРОНАСА“ д.о.о. Сарајево за лот 34 и понуђача „ПРОЈЕКТ“ а.д. Бања Лука за лотове 19, 20, 23 и 36 имале елементе непрородно ниске понуде, јер су биле више од 50 % од другоранжираних прихватљивих понуда. Због тога, Комисија је упутила допис наведеним понуђачима за захтјевом да Комисији доставе оправдане понуђене цијене. Понуђачи су Комисији доставили појашњења непрородно ниских цијена на основу чега је Комисија утврдила да су достављена појашњења прихватљива. У даљој анализи достављених понуда Комисија је утврдила да износ најповољније прихватљиве понуде, за Лот 48, није у оквиру процијењене вриједности, из ког разлога је дана 11.09.2017. године упућен захтјев Одјељењу за јавне послове за доставу информација о процијењеној вриједности. Дана 26.09.2017.године Одјељење за јавне послове се изјаснило да за наведени лот имају осигурана средства за финансирање набавке. Након што је утврђено да су износи најповољнијих понуда у оквиру процијењене вриједности набавке, Комисија је дала препоруку о избору најповољнијих понуђача, у складу са критеријумом најниже цијене.

Члан 2.

Поступак је проведен на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број: 13-001827/17 од 9.8.2017. године, Обавјештењем о набавци, број: 1157-1-2-505-3-395/17 објављеним на порталу јавних набавки дана 10.8.2017. године, спецификацијом услуга и понудама најповољнијих понуђача.

Члан 3.

Финансирање наведене набавке ће се вршити из капиталног Буџета Одјељења за јавне послове, Пододјељења за путеве и паркове за 2015, 2016. и 2017. годину, са организационог кода 24020001 и то са следећих позиција:

- лотови под редним бројем **2, 7, 22, 25, 33, 40 и 52** се финансирају из Капиталног буџета 2016. године, позиција:
„Израда пројектне документације за реализацију одобрених капиталних пројеката (изградња)“, економски код 821200, шифра пројекта 6791;
- лот **8** се финансира из Капиталног буџета 2017. године, позиција: „Пројектовање моста у Мујкановића сокаку преко Рашљанске ријеке у МЗ Маоча“, економски код 821200, шифра пројекта 7696;
- лот **9** се финансира из Капиталног буџета 2017. године, позиција: „Пројектовање моста према кући Равкић Фаиза, Рашљани“, економски код 821200, шифра пројекта 7700;
- лот **13** се финансира из Капиталног буџета 2017. године, позиција: „Израда пројектне документације за изградњу пута у МЗ Брка (тзв. Џајића пут поред Кинга)“, економски код 821600, шифра пројекта 7917;
- лот **15** се финансира из Капиталног буџета 2017. године, позиција: „Иницијална средства за пројектовање и почетак изградње Пешталића сокака у МЗ Брка“, економски код 821600, шифра пројекта 7909;
- лот **23** се финансира из Капиталног буџета 2017. године, позиција: „Пројектовање и почетак изградње улице спој Росуља према Дому здравља у МЗ Колобара“, економски код 821200, шифра пројекта 7698;
- лот **38** се финансира из Капиталног буџета 2017. године, позиција: „Пројектовање и израда одвода површинских вода са тротоаром у Другој улици лијево од капеле у насељу Пирометал к.ч. 349/35“, економски код 821200, шифра пројекта 7715;
- лот **51** се финансира из Капиталног буџета 2017. године, позиција: „Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу ул. Суљагић Сокак са припадајућим краковима у МЗ Бродуша (ставка укључује извођење грађевинских радова на реконструкцији и изградњи)“, економски код 821600, шифра пројекта 7853;
- лотови под редним бројем **1, 3, 21, 26, 29, 32, 48 и 50** се финансирају из Капиталног буџета 2015. године, позиција:

„Израда пројектне документације за реализацију одобрених капиталних пројеката (реконструкција)“, економски код 821600, шифра пројекта 6264;

- остали лотови (4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53 и 54) се финансирају из Капиталног буџета 2016. године, позиција: „Израда пројектне документације за реализацију одобрених капиталних пројеката (реконструкција)“, економски код 821600, шифра пројекта 7027.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјељењу за јавне послове,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви.





Број предмета: 13-001827/17
Број акта: 01.1-1141SM-0031/17
Датум, 2.11.2017. године
Мјесто, Брчко

На основу чланова 16. и 17. Закона о Влади Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10 и 28/12), у складу са чланом 25. Закона о јавним набавкама («Службени гласник БиХ», број 39/14) Записника о прегледу и оцјени понуда са препоруком Комисије број: 13-001827/17 од 3.10.2017. године, као и Допуне записника о прегледу и оцјени понуда, са препоруком Комисије, број: 13-001827/17 од 27.10.2017. године, градоначелник Брчко дистрикта БиХ д о н о с и

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ
НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУЂАЧА

БРОЈ: 13-001827/17, БРОЈ АКТА: 01.1-1141СМ-0025/17 од 18.10.2017. ГОДИНЕ

Члан 1.

У члану 1. Одлуке о избору најповољнијих понуђача у проведеном отвореном поступку за набавку услуга „Израда идејних и главних пројеката за изградњу и реконструкцију путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ“ лотови 1-54, за потребе Одјељења за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, назив најповољнијег понуђача за лот 51, односно ријечи „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука“, се у цјелости бришу и замјењују ријечима:

„Конзорцијум „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука и ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС Бања Лука“,

док се у другом реду образложења ријечи: „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука“ бришу и замјењују ријечима:

„Конзорцијум „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука и ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС Бања Лука“.

Образложење

Комисија за набавке је, у поступку набавке услуга „Израда идејних и главних пројеката за изградњу и реконструкцију путева, улица и тротоара на подручју Брчко дистрикта БиХ“ лотови 1-54, за потребе Одјељења за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, дана 3.10.2017. године израдила Записник о прегледу и оцјени понуда, са препоруком Комисије број: 13-001827/17, у коме је извршила рангирање понуђача по Лотовима. Међутим, како је услед техничке омашке у наведеном записнику наведен само један члан Конзорцијума, односно друштво „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука, без другог члана конзорцијума, односно ЈУ Института за урбанизам, грађевинарство и екологију РС, Бања Лука, то је Комисија израдила Допуну записника о прегледу и оцјени понуда, број: 13-001827/17 од 27.10.2017. године, којим је отклонила начињену грешку и као понуђача навела пуни назив конзорцијума - „Конзорцијум „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука и ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС Бања Лука“. Узимајући у обзир све горе наведено уговорни орган је донио Одлуку о измјени и допуни одлуке о избору најповољнијих понуђача ради усклађивања записника и препорука Комисије са Одлуком о избору најповољнијих

понуђача, с обзиром на то да је „Конзорцијум „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука и ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију РС Бања Лука“ најповољнији понуђач у односу на Лот 51. Саставни дио ове одлуке чини и Записник о прегледу и оцјени понуда, као и допуна записника о прегледу и оцјени понуда.

Члан 2.

Ова одлука о измјени одлуке ступа на снагу даном доношења и биће објављена у «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ».

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке заинтересоване стране имају право поднијети писмену жалбу уговорном органу достављањем жалбе у најмање три примјерка у Одјељење за стручне и административне послове, Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ, у року од 10 дана од дана пријема одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Пододјељењу за јавне набавке,
2. Понуђачима,
3. Одјељењу за јавне послове,
4. Градоначелнику,
5. Замјенику градоначелника,
6. «Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ»,
7. Архиви



ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мр. еп. Срниша Милић